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EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 CE-001/2024 - SEINFRA A
PREAMBULO S

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA, através da Agente de Contratacio Sra. Kelvia
Ameélia Dantas Silva, designada pela Portaria n® 005/2024, de 10 de janciro de 2024, ¢ pela Equipe
de Apoio/Contratacio, anexada aos autos do procedimento, torna pablico que a partir do dia ptblico
que a partir do dia 20 de fevereiro de 2024 até is 17h00min (horirio de Brasilia), através do
endereco cletronico ipsy/bllcompras.com/Home/PublicAceess _(Bolsa_de Licitagdes e Leiloes)
“Acesso Identificado no link - acesso publico”, em sessao publica por meio de comunicacio via
mternet, iniciard os procedimentos de recebimento das propostas de precos ¢ que no dia 06 de
marco de 2024 as 08:00min (horirio de Brasilia) encerra o procedimento de recebimento de
propostas precos; ¢ que a partir das 08h01min dari inicio i classificacio das mesmas, e, no dia 07 de
mar¢o de 2024 a partir das 08:00 min (horiano de Brasilia) iniciara a formalizagio de lances ¢
documentos de habilitacio da licitacao modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N@. CE-
001/2024 - SEINFRA, identificado abaixo, objetivando o Regime de Exceucio INDIRETA ¢ Tipo
Meclhor Prego Global, mediante as condigoes estabelecidas no presente edital, tudo de acordo com a
Lei Federal n® 14.133/2021 de 1° de abnl de 2021, da Lei n® 8.078, de 11/09/1990 - Codigo de
Defesa do Consumidor, Decreto n® 6.204/07, Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de
2006, Ler Complementar n” 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar n® 155/2016, de 27 de
outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que allera o titulo VII-A da
Consolidacio das Leis do Trabalho, ¢ demais normas pertinentes e, amnda, pelas disposicoes
estabelecidas no presente edital ¢ seus anexos.

Nesta licitacio serio encontradas palavras, siglas ¢ abreviaturas com os mesmos signilicados,
conforme abaixo:

[ - 6rgao: unidade de atuagiao integrante da estrutura da Administracio Pablica;

I1 - entndade: unidade de atuacio dotada de personalidade juridica;

IIT - Administracio Piablica: administracio direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob
controle do poder piblico e as fundagoes por ele instituidas ou mantidas;

IV - Administracao: orgao ou entidade por meio do qual a Administracio Pablica atua;

V - agente piiblico: mdividuo que, em virtude de eleicio, nomeacio, designacio, contratacio ou
qualquer outra forma de investidura ou vinculo, exerce mandato, cargo, emprego ou funcio em
pessoa juridica integrante da Administracao Publica;

VI - autonidade: agente piiblico dotado de poder de decisao;

VII - contratante: pessoa juridica integrante da Administracio Publica responsivel pela contratagio;
VII - contratado: pessoa lisica ou juridica, ou consorcio de pessoas juridicas, signatiria de contrato
com a Admimstracao;

IX - licitante: pessoa fisica ou juridica, ou consorcio de pessoas juridicas, que participa ou manifesta a
miengao de participar de processo licitatono, sendo-lhe equiparivel, para os fins desta Lei, o
fornecedor ou o prestador de senvico que, em atendimento i solicitacio da Administracio, olerece
]'.il'{'l]]ﬂﬁlﬂ:

X - servico: atvidade ou conjunto de atividades destunadas a obter determinada utilidade, inicleciual
ou matenal, de interesse da Admimstracio;

XI - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissoes de arquiteto e
engenheiro que implica iniervengio no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de
agoes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco [lisico da natureza ou acarreta alteracio
substancial das caracteristicas originais de bem imovel,
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X1I - servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter deierminada
utilidade, mtelectual ou material, de interesse para a Administracio e que, nio enquadradas no'
conceito de obra a que se refere o item X1 do caput deste artigo, sio estabelecidas, por forca de e,
como privativas das profissoes de arquiteto e engenheiro ou de iéenicos especializados, que
L'UIH[]]'ECII{iL‘H]:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto acoes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacao e de adaptacao
de bens movers e imoveis, com preservacao das caracteristicas ongimais dos bens;

b} servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, nao
pode se enquadrar na defini¢io constante da alinea “a” deste inciso;

XIII - projeto basico: conjunto de elementos necessarios e sulicientes, com nivel de precisio
adequado para definir ¢ dimensionar a obra ou o servico, ou o complexo de obras ou de servicos
objeto da licitacao, elaborado com base nas indicacoes dos estudos técnicos preliminares, que
assegure a viabilidade téenica ¢ o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento ¢
que possibilite a avaliacio do custo da obra ¢ a definicio dos métodos e do prazo de execucio,
devendo conter os seguintes clementos:

a) levantamentos topogrilicos ¢ cadastrais, sondagens ¢ ensalos geolécnicos, ensaios ¢ andlises
laboratonais, estudos socicambientais e demais dados ¢ levantamentos necessirios para execucio da
solucao escolhida;

b) solugoes téenicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasiio
da eclaboracio do projeto exccutivo e da realizacio das obras ¢ montagem, a necessidade de
reformulagées ou varianies quanto a qualidade, ao preco e ao prazo inicialmente definidos;

c) ientificacio dos tipos de servigos a executar e dos materiais ¢ cquipamentos a incorporar i obra,
bem como das suas especificacoes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento e a seguranca cxecutiva na ulihzacio do objeto, para os fins a que se destina,
considerados os riscos e os perigos identificiveis, sem frustrar o cardter competitivo para a sua
CXCCUCAD;

d) nformacoes que possibilitem o estudo ¢ a definicio de métodos construtivos, de instalacoes
provisorias ¢ de condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carter competitivo para a sua
CXCCUCAO;

¢) subsidios para montagem do plano de licitagio ¢ gestio da obra, compreendidos a sua
programacio, a estralégia de suprimentos, as normas de fliscalizacio e outros dados necessirios em
cada caso;

[} orcamento detalhado do custo global da obra, lundamentado em quantitativos de servicos ¢
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para os regimes de execucio
previstos no arl, 46 da Len 14.135/2021:

ALV - projeto executivo: conjunto de elementos necessirios e suficientes a execugio completa da
obra, com o detalhamento das solu¢des previstas no projeio basico, a identificacio de servicos, de
materiais ¢ de equipamentos a serem incorporados i obra, bem como suas especilicacoes técnicas, de
acordo com as normas técnicas periinentes;

XV - matriz de riscos: cliusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes ¢
caracterizadora do equilibrio econdomico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacio, conlendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes @ assinatura do contrato que possam causar impacto
em seu equilibrio economicodinanceiro e previsio de eventual necessidade de prolacio de termo
aditivo por ocasiao de sua ocorréneia;

b) no caso de obrigagoes de resultado, estabelecimento das fracoes do objeto com relacao as quais
havera liberdade para os contratados movarem em solucdes metodologicas ou teenologicas, em
termos de modificacio das solucoes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto bisico;
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¢) no caso de obrigacoes de meio, estabelecimento preciso das fracoes do objeto com relagio as quais
nio haveri liberdade para os contratados inovarem em solugoes metodologicas ou lt:mr_jm‘g;icg_,@, »
devendo haver obrigagio de aderéncia entre a execncio e a solucao predefinida no anteprojeto ou no
projeto basico, consideradas as caracleristicas do regime de execucao no caso de obras ¢ servigos de
engenhara;

XVI - empreitada por preco global: contratacio da execugio da obra ou do servigo por prego certo ¢
total;

XVII - concorréncia: modalidade de licitagao para contrataciio de bens ¢ servigos especiais e de obras
¢ servicos comuns e especiais de engenharia, cujo eniténo de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteido artistico;

¢} léenica e preco;

d) maior retorno econdémico;

e) maior desconto;

XVIII - comissiao de contratagao: conjunto de agentes publicos mdicados pela Administragio, em
cariter permancnte ou especial, com a [ungio de receber, examinar e julgar documentos relativos as
hcitagoes e aos procedimentos auxiliares;

XIX - sitio eletronico oficial: sitio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no
qual o ente federativo divalga de forma centralizada as informagdes ¢ os servigos de governo digital
dos seus orgaos e entidades;

XX - seguro-garantia; seguro que garanle o fiel cumprimento das obrigacdes assummdas pelo
contratado;

XXI - repactuacio: [orma de manutencio do equilibrio econdomico-financeiro de contrato utilizada
para servicos continuos com regime de dedicacio exclusiva de mio de obra ou predominincia de
mio de obra, por meio da andlise da variacio dos custos contratuais, devendo estar previsia no edital
com data vinculada i apresentacao das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data
vinculada ao acordo, 4 convencio coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o or¢amento esieja
vinculado, para os custos decorrentes da mao de obra;

XXII - agente de contratacio: pessoa designada pela autoridade compeiente, entre servidores eletivos
ou empregados publicos dos quadros permanentes da Administracio Piiblica, para tomar decisoes,
acompanhar o tramite da licitacao, dar impulso ao procedimento licitatono e executar quaisquer
outras atividades necessérias a0 bom andamento do certame até a homologacio.

ORGAO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitacoes ¢ Leiloes, entidade conveniada com o
Municipio  de  potiretama  mediante  Termo  de  Apoio  Téenico-Operacional,
“Acesso Identificado no

link - acesso publico.

1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

I.I = A Concorréncia, na forma Eletronica sera realizado em sessio publica, por meio da

INTERNET, mediante condi¢oes de seguranca - criptogralia e antenticacio - em todas as suas [ases

através do Sistema de Concorréncia, na Forma EFletronica (licitagdes) da Bolsa de Licitagoes e

Leiloes do Brasil, através do sitio eletronico: Dsyfphicompras.comy Hlomey Funaciceess, conforme

convénio de cooperacao téenica celebrado entre a Prefeitura Municipal de Potiretama e a Bolsa de

LicitacHes ¢ Leiloes do Brasil - BLL.

1.2 - Os trabalhos serio conduzidos por servidor denominada Agente de Contratacio, mediante a

msergao ¢ monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitacoes” constante

da [mg:[:m cletronica {ia Bolsa  de Licitacoes v lelloes do Brasil:
' mopras.comi Home/PublicAccess.

1.3 - Int;:gnm o Ld.lldl dele fazendo parte como se ranscrilos em seu corpo, 0§ Seguintes anexos,

que especilicam o servigo:
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ANEXO T - CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORCAMENTO,
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAQ DE
B.D.I, COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, EEPECIi"I{IA(,‘ﬂl‘)‘if’['l-i{?ﬁ:lﬂ&ﬁ, PROJETOS (PECAS
GRAFICAS) E ANC YTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

ANEXO I - Minuta do Contrato

ANEXO III - Declaracio de Habilitacao

ANEXO IV - Declaracio de Fatos Supervenientes

ANEXO V - Declaragio que nio emprega menor de 18 anos

ANEXO VI - Modelo de Declaracio de enquadramento em regime de tributacio

ANEXO VII - Declaracio de Inexisténcia de Vineulo empregaticio com o Municipio de Potiretama
ANEXO VI - Declaracio de Elaboracio Independente de Proposta

ANEXO IX - Declaracio de conhecimento do local de execuciao das obras ¢/ou servicos de
engenharia

ANEXO X - Declaragio de Aplicacio de Materiais nas Obras

ANEXO XI - Matriz de Risco

0

POTIRETAMA

L4 - O inteiro teor deste ato convocatério e de seus anexos encontram-se a disposicio dos
mteressados do sitio eletronico do Tribunal de Contas do Estado do Ceara: - v.ore da
Plataforma da Bolsa de Licitagoes e Leiloes do Brasil: it st/ /blicompras.com/Home/PublicAccess.
L.5. - A presente licitacao destina-se obtengio de proposta mais vantajosa para Administracio,
relativa & contratagdo de obras e servigos de engenharia para a construcio de Ppassagem molhada na
Comunidade de M: , localizada no Sitio Atrds da Serra (“Zona Rural) deste municipio, de
responsabilidade da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme caderno de encargos,
Pplanilthas de orgamento, cronograma fisico financeiro, memorial de cileulo, composicio de B.D.I,
composicio de pregos unitirios, composicio de encargos socials, memorial descritivo,
especificagices (écnicas, projetos (pegas grificas) e anotagio de responsabilidade técnica - ART, em
anexo.

L6 - O valor global total estimado para a exccucio sera de R$ 347.001,18 (trezentos ¢ quarenta e
sete mil um real e dezoito centavos), sujeito as incidéncias tributirias normais.

2- FORMALIZACAO DE CONSULTAS

2.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverio ser enviados até

03 (trés) dias titeis antes da data da abertura do certame, conforme disposicio elencada no art. 164

da Lei n® 14.133/2021, por mcio  eletrénico, via internet, enderecados a0 e-mail:

Ledoboirelnaitgnan.con: ou protocolizadas em dias vteis, das 08h00 s 13100, na Rua

Expedito Leite da Silva n® 33, Centro, Potiretama, Setor de Protocolo ou através do sistema

informatizado da Plataforma Fletrénica: hiips:/ IcACCess,

2.1.1 - As informacoes administrativas relativas 2 este Edital poderio ser obtidas junto ao Setor de

Licitagoes através do e-mail: 000 A MO A Vi

2.1.2 - As questoes estritamente téenicas referentes 2o objeto licitado serio prestadas pela Secretaria

de Infraestrutura ou através do e-mail: aipsy/bllcompr m/Home/PublicAccess,

2.2 - Nos termos do Art. no art. 164 da Lei n® 14.133/2021, qualquer pessoa ¢ parte legitima para

impugnar edital de licitacio por iregularidade na aplicacio desta Lei, devendo protocolar o pedido

até 03 (trés) dias titeis antes da data de abertura do cerlame.

221 - As impugnacies ao Edital deverio ser dingidas ao Agente de Contratacio, por meio

cletrénico, via  internet, cenderecados  aos  e-mail’ss - Learl AOTHIT (2] ] :
DS o/ H ome ou protocolizadas em dias tteis, das 08h00 is 13h00),

na Rua Expedito Leite da Silva n® 33, Centro, Potiretama,

{Dllcompras.com/ Home/ [Pufic

COIMmY THaIm

VOCEsA

IS T COIMIIT aS O
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2.2.4 - A impugnacio deverd, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em'se tratando
de pessoa fisica, ¢ de CNPJ, em se¢ tratando de pessoa juridica (por documento original ou €Opia
autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuracao, na hipotese de procurador, que
comprove que o signatirio, eletivamente, representa e possui poderes de representacao da
unpugnante.

2.2.5 - Nio serdo conhecidas as impugnacoes e 0s recursos apresentados lora do prazo legal e/fou
subseritos por representante nio habilitado legalmente ou nio identificado no Processo para
responder pelo proponente.

2.3 - Cabera ao Agente de Contratacio, auxiliado pelos responsaveis requisitantes pela elaboracio
deste Fdital e seus anexos, decidir sobre a Impugnacio no prazo de até 02 (dois) dias titeis contados
da data de recebimento da impugnacio.

2.1 - Acolhida a impugnaciio, sera definida ¢ publicada nova data para a realizacio do certame.

2.5 - As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nio suspendem os prazos previstos no certame.
2.5.1 - A concessio de eleito suspensivo a impugnacio ¢ medida excepeional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacio, nos antos do processo de licitacao.

2.6 - Se das consultas ou impugnacées resultar a necessidade de modificar o edital, a alteracio seri
divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento convocatério.

2.7 - Em caso de divergéncia existente entre o detalhamento dos descritivos dos itens registrados na
pagina cletronica da Bolsa de Licitagoes e Leildes do Brasil ¢ as especificacdes constantes no
Termo de Releréncia, PARA EFEITO DE PROPOSTA, ENTREGA E RECEBIMENTO DO
OBJETO prevalecerio as altimas.

2.8. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso ¢ durante a Sessio Priblica observario
obrigatoriamente o horirio de Brasilia - DF ¢, dessa forma, serio registradas no sistema eletrénico e
na documentacio relativa ao certame.

*OTIRETAMA

3. DA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERENCIA
DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

3.1 - As Microempresas, Fmpresa de Pequeno Porte deverio apresentar toda a documentagio
exigida para efeito de comprovacao de sua regularidade fiscal ¢ trabalhista, mesmo que apresenie
alguma restricio.

3.2. - Sera assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratacio para as ME ou EPP.
3.3. - Considerar-sc-d empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de
pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) inferiores a proposta de maior preco classificada, desde que esta nio tenha sido apresentada
por outra ME ou EPP.

3.1. - Ocorrendo o empate acima descrito, a ME ou EPP melhor classificada podera apresentar nova
proposta de preco inferior 4 menor proposta classilicada, na propria sessio se presenle o
representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se nio estiver presente.
Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera considerada vencedora do certame ¢
adjudicado o objeto em sen favor.,

3.5. No caso de ME ou EPP ser declarada vencedora do certame ¢ havendo alguma restricio na
comprovacao de sua regulanidade fiscal ¢ trabalhista, ser-lhe-a concedido prazo de 05 (cinco) dias
lles, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador, para a regularizagio da restricio ¢ emissio
de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeitos de negativa.

3.6. Apos a entrega das certidoes e anilise quanto i regularidade fiscal e trabalhista da proponente, a
Comissio de Contratacio decidira quanto a habilitacio final da mesma, que seri comunicada s
proponentes por meio dos meios usuais de comunicacio (edital, e-mail ¢ publicagio na imprensa
olicial).

3.7. Caso a proponente vencedora nio apresente o8 documentos exigidos neste item, ou nio
ocorrendo a contratacio ou a apresentacio de nova proposta de precos pela ME ou EPP melhor
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classificada, serio convocadas as ME, EPP remanescentes que se enquadrem nesta hipotese, segundo

a ordem de classificacao. D

3.8. Na hipotese de nio contratagio de ME ou EPP, nos termos dos itens anteriores, o objeto seria

adjudicado em favor da proposta de menor pre¢o originalmente vencedora do certame.

3.9. Dos enténos gerais para desempale entre propostas:

3.9.1. Fm caso de empate entre duas ou mais proposlas, serao utilizados os seguintes critéros de

desempate, nesta ordem:

I- dispuia final, hipotese em que os licitantes empatados poderio apresentar nova proposta em ato

continuo a classihicacio;

I1- avaliacio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serao preferencialmente

utilizados registros cadastrais para eleito de atesto de cumprimento de obriga¢oes previsios na Le

14.133/21;

I1I- desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de

trabalho, conforme regulamenio;

V- desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conlorme orientacoes dos orgaos de

controle.

3.9.2 - Em igualdade de condicoes, se nio houver desempate, serd asscgurada preferéncia,

sucessivamente, aos bens ¢ servicos produzidos ou prestados por:

I- empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgio ou entidade da

Administracio Pablica estadual ou distrital licitante ou, no caso de heitagio realizada por érgio ou

entidade de Municipio, no termitorio do Estado em que este se localize;

[[- empresas brasileiras;

III- empresas que Invistam em pesquisa € no desenvolvimento de teenologia no Pais;

IV- empresas que comprovem a pralica de miligacio, nos termos da Lei n® 12,187, de 29 de

dezembro de 2009,

3.9.3. As regras previstas nesta cliusula nio prejudicario a aplicacio do disposto no art. 4 da Let

Complementar n* 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.9.4. Apos o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratagio podera encaminhar, pelo

sistema cletronico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mas

vantajoso, para que scja obtida melhor proposta, observado o criténio de julgamento, nio se

admitindo negociar condicoes diferentes daquelas previstas neste Edital;

3.9.5. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

3.9.6. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as sangoes previstas

nas leis pertinentes.

POTIRETAMA

4 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO

4.1 - Podera participar desta licitacio qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que
atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente eredenciada, mumida de
chave de identificacio ¢ de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que
satislacam as condicoes deste Fital.

4.2 - Consorcio: serd permitida a participacio de consorcio.

4.2.1 - A empresa lider devera ser nacional ¢ de maior participacio no Consércio. No caso de
participacoes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social.

4.2.2 - A constituicao do Consorcio seri [eita observando-se as seguintes normas:

14.2.3 - Comprovacio do compromisso, publico ou particular, de constituigio do Consorcio,
subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens:

a) Designacao do Consorcio e sua composicao;

by Finalidade do Consorcio;
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¢) Prazo de duracio do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consorcio ¢ o foro competente-para
dimmir eventuais demandas entre as partes; i

d) Definigio das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada ¢ das prestacoes especilicas
(participacao em porcentual do valor total), em relacio ao objeto da licitacao;

¢) Compromisso expresso de que cada consorciado responderi por todos os atos do consoreio,
sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio de Potiretama por todos os
consorciados;

fi Indicacio da empresa lider, responsivel pelo consércio, (ue sera sua tinica representante peranie
0 Municipio de Potiretama, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal, serao
mantidos todos os entendimentos relativos a licitagio ¢ ao contrato, devendo atender as
condigoes de hideranga fixadas no edital;

g) Designacio do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que nio terio a sua constituicao ou composicio alteradas ou
modificadas, sem a prévia ¢ expressa anuéncia do Municipio de Potiretama, até o cumprimento
do objeto da licitagio, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duracio do
consorcio, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarao, anles da assinatura do eventual
termo do contrato decorrente da licitacio, o instrumento de constitui¢io do consorcio, arquivado
no registro do coméreio local de sua sede ou o registro no cartorio de Titulos ¢ Documentos,
conforme a natureza das pessoas consorciadas; i

i Que cada consorciado apresente a documentagio relacionada item 6.2 - DOCIT 'MENTACAO
DE IL&HII.I'I‘;\(]A(} deste edital, ¢ suas subdivisoes, admitindo-se, para eleito de qualilicacio
técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

4.2.4 - A empresa consorciada nio poderi participar da mesma licitacao isoladamente ou em outra
formagao de consoreio;

125 - No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caberi

obrigatoriamente i empresa brasileira, respeitada a alinea “I”, supra.

4.3 - Nio poderio participar direta ou indiretamente desta licitacdo, os interessados que se

enquadrarem em uma ou mais das siuAcHEs A seguir:

4.3.1. Que nio atendam as condicoes deste Edital e seus ANEX08

1.3.2. Estrangeiros que nio tenham representacio legal no Brasil com poderes expressos para

receber citagio e responder administrativa ou judicialmente:

4.3.3. Que se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021;

+.3.4.Que estejam sob [aléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de

dissolugio ou liquidacao:

1.3.5. Proibidos de participar de licitagoes e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislacio vigente;

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, ¢ vedada, ainda, a utilizacio, na execuciao

dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que scja familiar de agente publico

ocupanie de cargo em comissio ou lungio de confianca neste Orgio contratante,

1.5. I proibida a participacio de empresa que ja esteja contratada para servicos de assisténcia a

liscalizacio ¢ gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da presente licitacio estiver entre

0s contratos a screm liscalizados ou gerenciados.

14.6. A participacio na presente licitacio implica a aceitagiio plena e irrevogivel de todos os termos,

cliusulas ¢ condicoes constantes deste Fdital ¢ de scus Anexos, bem como a observincia dos

preceitos legais e regulamentares em vigor € a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.7. O licitante devera promover a sua mscrigio e credenciamento para participar da licitacio

diretamente ou através de empresas associadas a Bolsa de Licitagoes ¢ Leildoes do Brasil por cle
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indicada, até¢ o horirio lixado no edital para inscricio ¢ cadastramento, que poderi ser feito através
do telefone (41) 3097-4600 ou através do site www.blLorg.br no link CADASTRAMENTO. -+

4.8, Os licitantes deverio responsabilizar-se formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome,
assumindo como lirmes e verdadeiras suas propostas ¢ lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de
Potiretama a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros;

4.9. O custo de operacionalizacio e uso do sistemna, licari a cargo do licitante vencedor do certame,
que pagara a BLL conforme o Anexo IV do Regulamento Operacional da Bolsa de Licitacoes e
Leiloes, que pode ser venilicado no site www.blLorg.br ink DOCUMENTOS, a titulo de taxa pela
utilizacio dos recursos de teenologa da informacao.

1.10. O Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacao ¢ apresentacao de sua
proposta de precos, independente do resultado do procedimento licitatorio,

5 - CREDENCIAMENTOS NO APLICATIVO LICITACOES

5.1 - As pessoas juridicas ou hirmas individuais interessadas deverio nomear operador devidamente

credenciado em qualquer empresa associada 4 Bolsa de Licitacoes ¢ Leiloes, atribuindo poderes

para formular lances de precos e pratcar todos os demais atos ¢ operacoes no  site:
tins:y//bilcompras.com/Home/PublicAcocss.

5.2 - A participacio do licitante nesta Concorréncia Fletronica se darda por meio de participacio

direta ou através de empresas associadas 4 BLL - Bolsa de Licitagoes ¢ Leiloes, a qual devera

mamlestar, por meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno

conhecimento, aceitagao e atendimento as exigéncias de habilitacio previstas no Edital;

5.3 - O acesso do operador ao certame, para efeito de encaminhamento da documentacio de

habilitaciio, proposta de precos e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se

dari mediante prévia defini¢ao de senha privativa;

5.4 - A chave de identificagio e a senha dos operadores poderio ser utilizadas em qualquer licitagio

cletrénica, salvo quando canceladas por solicitacio do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de

Licitages e Leildes do Brasil - BLL;

5.5 - I de exclusiva responsabilidade do usuirio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer

transacio efetuada diretamente ou por seu representante, nio cabendo a BLL - Bolsa de Licitacoes

e Leiloes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,

ainda que por lerceiros;

5.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados ¢ a presunciio de capacidade técnica para

realizacao das transagoes inerentes a Concorréncia Eletronicas

5.7 - Qualquer duvida em relagio ao acesso no sistema operacional poderi ser esclarecida através

de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097.4600 ou através da Bolsa de

Licitagdes e Leiloes, pelo site: i licompras.con s SO ) ORI T,

6 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

6.1 - A participacio no certame Eletronico ocorrerd mediante utilizacio da chave de ilentficacio ¢
de senha privativa do Licitante ¢ subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total do
item/grupo ou percentual de menor preco.

6.2 - Apos a ciiﬂfh;a-:;"in do edital, os Licitantes deverio encaminhar PROPOSTA INICIAL SEM
IDENTIFICACAQ, composta de: planilha orcamentinia, composicio por precos unitirios,
composicio de B.D.J, Composicio de Encargos Sociais, cronograma fisico-financeiro e data da
proposta, ai¢ a data ¢ hora marcadas para a abertura da sessio, exclusivamente por meio do sistema

eletronico da Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil: https://blicompras.com/Home/PublicAccess,
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na ABA - ARQUIVOS REQUERIDOS, quando, entio, encerrar-sc-i, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas. |
6.3 - A licitante se responsabilizard por todas as transacoes que forem eletuadas em seu nﬂmc no
sistema eletronico, assumindo como firmes ¢ verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessao ptiblica.

6.4 - Incumbir4, a licitante, acompanhar as operagoes no sistema cletrénico durante a sessio priblica
da concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante
da inobservincia de qualquer mensagem cmitida pelo sistema ou de sua desconexio.

6.5 - Os itens das propostas que eventualmente contemplem objeto que nao corresponda as
especificacdes contidas no ANEXO [ deste Edital serdo desconsiderados.

6.6 - Nas propostas, serao consideradas obrigatoniamente:

a) Preco unitario de cada item, objeto licitado, de acordo com os pregos praticados no mercado,
conlorme estabelece o art. 12, inciso 11, da Lei Federal n® 14.133/21 em moeda corrente nacional,
cm algarismo com no maximo duas casas decimais;

b) Marca e especificacdes detalhadas dos objetos ofertados, no que couber.

¢) Inclusio de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro ¢ [rete, tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuigdes fiscais e paraliscais), obrigacdes sociais, traballustas,
encargos comerciais ou de gualguer natureza e todos os 6nus diretos ¢ indiretos;

d) Prazo de validade da proposta de, no mimimo, 60 (scssenta) dias, a contar da data da sessio desta
concorréncia eletronica;

6.7. Poderao ser admitidos pelo Agente de Contratagio erros de natureza formal, desde que nio
compromelam o mieresse piiblico ¢ da Administracio.

6.8. A apresentacio da proposta implicara plena aceitagio, por parte do proponente das condigoes
estabelecidas neste Edital ¢ seus anexos, implicando na plena aceitacio destas pelo proponente.

6.9. Serao desclassificadas as propostas que nio atenderem as exigéncias do presente edital e seus
anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanavess.

6.10- O menor preco proposto serit de exclusiva responsabilidade do Licitante, nio lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracio do mesmo, sob a alegacao de erro, omissiao ou qualquer outro
pretexto.

6.11. A omissio de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interprelada como nao exastente ou ja incluida no preco, nao podendo o Licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sessiao publica.

6.12. A proposta da licitante deveri considerar a tnbutacao que eletivamente meidira durante a
execucao do contrato.

6.13. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importari na desclassilicacao da proposta,
sem prejuizo das sancoes previstas neste Edial.

6.14. As propostas ¢ eventuais anexos licarao disponiveis no sistema eletronico.

Pardgralo Unico: QUALQUER LICITANTE QUE SE IDENTIFICAR NA PLATAFORMA DE
QUALQUER FORMA SERA SUMARIAMENTE EXCLUIDO DA DISPUTA.

7 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

7.1 O Agente de Contratacio via sistema eletronico, dard inicio 4 Sessio Priblica, na data ¢ horario
previstos neste Edital, com a divalgacio da melhor proposta para o item licitado.

7.2 - Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderio encaminhar lances piiblicos,
sucessivos ¢ com menor preco, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do horirio ¢ percentual consignados no registro de cada lance.

7.3 - Durante o transcurso da sessao, os Liciantes terio mlormagoes, em tempo real, do valor de
menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacio do ofertante.

Rua: Expedito Lede da Silva, 33 - Centro
Email:setoricitacacpotiretama@gmail com - Fone/Fax: (88) 3435-1289
CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual; 06 820 298-2
Potiretama - Ce - CEP: 62 990-000



- ESTADO DO CEARA P T
e PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA ' g

e
- ¥
7.4 - Sera permitido aos Licitantes a apresentagao de lances intermediarios durante a disputa. Serdo
considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais forem iguais ou SUPCTIONes A0
menor ofertado, mas inferiores ao tltimo lance dado pelo proprio licitante, e registrado no sistema
eletromnico pela propria Licitante,

7.5 - Nao poderd haver desisténcia dos lances olertados apos a abertura da seciio, sujeitando-se a
Licitante desistente as sangdes previstas neste dital.

7 6 - Durante a fase de lances, o Agente de Contratagio poderi excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente mexequivel.

7.6.1 - O LANCE DEVERA SER OFERTADO PELO VALOR GLOBAL.

7.7 - Fica previsto o intervalo minimo de diferenca de valor de R$ 100,00 (cem) reais entre os lances,
que incidiri tanto em relagio aos lances intermedidrios quanto em relagio ao lance que cobrir a

18

POTIRETAMA

melhor oferta.

7.8 - Sera adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “aberto e fechado”, em que as licitantes
apresentario lances publicos e sucessivos, com lance final ¢ fechado.

7.8.1. A ctapa de lances da sessio piblica tera duragiio inicial de 15 (quinze) minutos. Apos csse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que ranscorTera o
periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente  determinado, findo o qual serd
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

7.8.2. Encerrado o prazo previsto no item 7.8.1., o sistema abrird oportunidade para que a licitante
da oferta de valor mais baixo € os das ofertas com pregos até 109% (dez por cento) superiores, aquela
possam ofertar um lance final ¢ fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigloso al¢ o
cncerramento deste prazo,

7.8.9.1. Niio havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condicoes delinidas no item 7.8.2., poderao as
licitantes dos melhores lances, na ordem de classificagio, al¢ o maximo de 03 (irés), oferecer um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
79 - No caso de desconexio com o Agente de Contratacio, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia Fletronica, o sistema eletronico podera permanccer acessivel as licitantes, para a
recepeio dos lances, retornando o Agente de Contratagao, quando possivel, sua atuagio no certame,
sem prejuizo dos atos realizados.

7.10 - Quando a desconexio persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao da
Concorréncia Eletronica serd suspensa ¢ terd reinicio somente apds comunicagio expressa aos
participantes, através de mensagem eletronica diretamente no Portal Eletronico da Bolsa de
Licitacoes Leiloes do Brasil - BLL, através do enderego: hiips://blicompras.com /Home/PublicAx i
divulgando data e hora da reabertura da sessio.

7.11 - O Critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital ¢ seus
ATNCX 5.

7.12- Caso o licitante nao apresente lances, concorreri com o valor de sua proposta.

7.13 - No caso em que a sessao piiblica se encerrar sem prorrogacio automitica pelo sistema, o
Agente de Contratacio poderi, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de
envio de lances, em prol da consecucao do menor preco, mediante justificativa.

7.14 - Apos o encerramento da etapa de lances, e nao tendo siddo a menor proposta ou lance
apresentado por microempresa on empresa de pequeno porte, caso se venfique a ocorréncia de
empate, sera assegurado como criiério de desempate, preferéncia de contratacio para as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar n* 123/06:

7.14.1 - Entende-se por empale, nos termos da LC 123/06, aquelas situacoes em que as propostas ou
lances apresentados pelas ME ¢ EPP sejam iguais ou at¢ 109% (dez por cento) superiores i proposta
ou lance melhor classificado durante a etapa de lances;

7.14.2. Na ocorréncia de empate, proceder-se-a da seguinte forma:
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a) A ME ou EPP melhor elassilicada no intervalo percentual de até 10% (dez por cento),

definido nos termos deste subitem, serd convocada automaticamente pelo sistema eletronico para,

desejando, apresentar nova proposta de preco inferior aquela classificada com o menor preco ou

lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apés o encerramento dos lances, sob pena de

preclusio. E de responsabilidade da licitante a sua conexio com o sistema eletronico durante o prazo

acima referido para o exercicio do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condicoes acima

referidas, seri analisada sua documentagio de habilitagio;

b} Nio sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea antenor, serao convocadas

automaticamente pelo sistema ¢letronico as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese

do subitem 7.14.1, na ordem classificatoria, com vistas ao exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se encontrem no

intervalo estabelecido no subitem 7.14.1, serd realizado sorteio cletronico entre as mesimas, pelo

proprio sistema, definindo e convocando automaticamente a vencedora para, caso queira,

encaminhar uma melhor proposta.

7.15. Na hipolese da nio contratagio de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto

licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, apos a

negociacio do preco ofertado para que seja obtido preco menor.

7.16. Apos o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratagao podera encaminhar, pelo

sistema eletronico, contraproposta diretamente @ licitante que tenha apresentado o lance mais

vantajoso, para que scja obtida menor proposta, observado o critério de julgamento, nio se admitindo

negociar condicoes diferentes daquelas previstas neste Edital;

7.16.1 - Também nas hipoteses em que o Agente de Confratagio nao aceitar a proposta ¢ passar a

subsequente, poderi negociar com o licitante para que scja obtido prego menor.

7.17.A negociacio sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

7.18. I vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as sangoes previstas

nas leis pertinentes.

8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratagio examinard a proposta classilicada em
primeiro lugar quanto i adequacio ao objeto e a compatibilidade do preco em relagcio ao miaximo
estipulado para contratagio nesie Edital e em seus anexos.

8.9 - Na verificaciio da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor preco)
com os requisitos do instrumento convocatorio, serda desclassilicada aquela que:

8.2.1 - Contenha vicios insandveis;

8.2.2 - Nio obedeca as especificacoes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorno;

8.2.3 - Apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do or¢amento estimado
para a contralacao;

8.9.4 - Niio tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio Piblica;

8.2.5 - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocalorio,

desde que nsandvel.

8.3 - O Agente de Contratacio poderi realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta
mais bem classificada ou exigir do Licitante que cla seja demonsirada.

8.3.1 - No caso de obras ¢ servicos de engenharia, serio consideradas inexequiveis as propostas cujos
alores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragio,

conforme disposto no art. 59 §4° da Lei 14.133/2021.

8.3.9 - Nas contratacoes de obras ¢ servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do hcitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
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Administraciio, equivalente i diferenga entre este ulimo ¢ o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 §5% da Ler 14.133/2021, WS
8.4 - A Administracio conlerira ao Licitante a oportunidade de demonsirar a cxequibilidade da sua
proposta, considerados o prego global, 0s quantitativos ¢ 0s pregos umtarios relevantes.

8.5 - Na hipotese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta ¢ compativel com a
execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos € aos coelicientes de
produtividade adotados nas composigdes do valor global.

8.6 - A analisc de excquibilidade da proposta niao considerara materiais e instalacoes a serem
fornecidos pelo Licitante em relagio aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao,
desde que a reniineia esteja expressa na proposta.

8.7 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para alerir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeila;

8.8 - Na hipotese de necessidade de suspensio da sessio piiblica para a realizacio de diligéncias, com
vistas ao sancamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante Aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinle ¢ quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;

89 - O Agente de Contratacio poderi convocar o licitante para enviar documento  digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de nio aceitacio da proposia.

8.9.1 - O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratagao por solicitacao
eserita ¢ justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e lormalmente aceita.

8.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classilicacao.

8.11 - Havendo necessidade, o Agente de Contratacio suspendera a sessio, mformando no “chat” a
nova data e horano para a sua continuidade.

8.12 - Apos o julgamento das propostas, o licitante arrematante sera convocado para reelaborar ¢
apresentar ao Agente de Contratagio, por meio eletronico pela aba “documentos complementares”, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu tltimo lance, no prazo maximo de 24 (vinte ¢ quatro)
horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos ¢ custos unitarios, o Cronograma
Fisico-Financeiro ¢ Crilérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonilicagoes ¢ Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (15S), no que couber.

9 - DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

9.1 - Para se habilitarem nesta licitagio os interessados deverio anexar exclusivamente por meio do
sistema BLL: hupsy/bllcompras.com/! Home/Public Acces., concomitantemente a proposta de prego,
a documentacio relacionada abaixo, em original ou cdpia autenticada por cartério competente até a
data ¢ o horario limites estabelecidos para abertura da sessio publica. No caso de copia autenticada,
toda documentagio deveri estar perfeitamente legivel.

0.1.1 - Se a licitante desatender as exigéncias de habilitacio, a mesma serid mnabilitada ¢ o Agente de
Contratagio examinari a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de
classificaciio, ¢ assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta que atenda ao edital.

9.2 - Como condicio prévia ao exame da documentagio de habilitacio da licitante detentora da
proposta classificada em  primeiro lugar, o Agente de Contratagio verificara o eventual
descumprimento das condigaes de participacio, especialmente quanto a existéncia de sangio que
impeca a sua participagio no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

I - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da '.1['Ii.-:-'l{] ( ] WL OT L T AT DArC TR SOV D SATNCOES) CEIS T ONGETIAT :3:! TS -_:_-__..*-Lj

0.2.1 - A consulta aos Cadastros acima scra realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 que prevé, dentre as sangoes imposias ao
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responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibiciao de contratar com o Poder

Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.9.9 - Constatada a existéncia de sanciio, o Agente de Contratacio reputara a hetante inabilitada, por
falta de condigio de participacao.

9.3, - Sera considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos subitens
9.6a9.13.

9.3.1. - O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisiios de habilitagio ¢
niio cumpri-los, serd inabilitado e estard sujeito as penalidades previstas no item 19 do edital.

0.4, - Consliluem motivos para inabilitacio do licitante:

0.4.1 - a apresentacio de documentos com prazo de validade vencido;

9.4.9 - a substituicio dos documentos exigidos para habilitagio por protocolos de requerimento de
certicdio;

9.1.3 - 0 nao cumprimento dos requisitos de habilitacao.

9.5 - Nio serio aceitos documentos de habilitacio com indicagio de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverio estar em nome da matriz, e se o
licitante for a lial, todos os documentos deverao estar em nome da [ilial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9,5.2 - Serao aceilos registros de CNPJ de licitante matriz ¢ filial com diferencas de mimeros de
documentos pertinentes ao CND ¢ ao CRE/FGTS, quando for comprovada a centralizacio do
recolhimento dessas contnibuigoes.

}.5.3 - Os licitantes deverio encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacio relacionada nos
itens a seguir, para lins de habilitagao:

9.6. DA HABILITACAO JURIDICA

9.6.1. Cédula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(is) ou signatario(s) da proposta;

9.6.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.6.3. Alo constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ¢ todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, ¢ no caso de sociedade por acoes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus admimstradores;

0.6.4. Inscricio do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercicio;

0.6.5. Decreto de Autorizacio, cm se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacio para funcionamento expedido pelo érgio
competente, quando a atividade assim o exigir.

9.7. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.7.1- Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

9.7.2 - Prova de Inscrigio no Cadastro Fstadual ou Municipal ou documento de isencio.

0.7.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.

Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constari dos seguintes documentos:

a) Certidio de quitaciao de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certidio quanto a
Divida Ativa da Uniao emitida pela Procuradona da Fazenda Nacional;

9.7.4 - Prova de situagio regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO),
alterada pela portaria conjunta RFB/PGFN n® L1751 de 02/10/2014; encontrada no site:
portconjuntaRFBPGFN 18212014 . him.

0.7.5 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO - CRS, OU EQUIVALENTE,
perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, da jurisdigao da sede ou filial
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da licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ] com os demais documentos apresentados na
comprovacao da regulandade fiscal e trabalhusta, da sede da hatante.

9.7.6 - PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE ’!._]IT‘iTICﬁ.'
DO TRABALHO, mediante a apresentacao de Certidio Negativa, nos termos do Tilo VII-A da
Consolidacio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n” 5.452, de 1" de maio de 1943, da
Jurisdicao da sede ou filial do licitante.

9.7.7. Declaracio de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N, 9.854/99, ¢ ao inciso XXXIII,
do art. 7% da Constituicio Federal, nio emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 11 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos anexos deste

edital. (ANEXO V)

=

POTIRETAMA

9.8. DA QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA

9.8.1. Certidao negativa de [aléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribmdor
da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.) Caso o licitante esteja em recuperacio qudicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acollumento do plano de recuperacio judicial ou a homologacio do plano de recuperacio
extrajudicial, conforme o caso.

b) Se¢ o licitante nao for sediado no Estado do Ceara, as certidoes deverao vir acompanhadas de
declaracio olicial da autonidade judiciinia competente, relacionindo os distnbuidores que, na
Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir ceridoes negativas de [aléncias, de
recuperacio judicial ou de execucio patrimonial.

9.8.2. Balanco patrimonial ¢ demonstragoes contibeis dos dois dltimos  exercicios  socials
(2021/2022), ja exigivels € apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacio financeira da
empresa, vedada a sua substituicio por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser amalizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacio da
proposta;

a) O balanco patrimonial deveri estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, sendo obrigatona a aposicio da
certidio de regularidade profissional do Contador;

b) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacio de balanco
patrimonial e demonstragoes contibeis relerentes ao periodo de existéncia da sociedade;

¢} A comprovagiao de boa situacio financeira serd alerida pela observancia, dos indices apurados
pelas [ormulas abaixo, cujo cilculo devera ser demonstrado em documento proprio, devidamente
assinado por Contador ou Contabilista habilitado, onde deverio ser apresentados no minimo os
seguintes indices:

e.1) Indice de Liquidez Corrente:

LC- Anvo Circulante =-ou> 1,50
Passive Circulante

¢.2) Indice de Endividamento Geral

EG - Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo = ou < (0,8
Anivo Total

Pardgrafo Unico: Sera considerada inabilitada a empresa que apresentar Indice de Liquidez Corrente
inferior a 1,5 (um inteiro e cinco décimos), como também, que apresente indice de Endividamento
Geral superior a 0.8 (oito décimos).
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d.1) Comprovagao que possul capital social mimmo  ou patriménio  liquido  migimo
cquivalente a 109% (dez por cento) do valor da proposta inicial. =

0.8.3. CERTIDAO SIMPLIFICADA, cmitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante,
com data de emissio nio anterior a 30 (trinta) dias da data da licilagao.

9.8.4. CERTIDAO ESPECIFICA (com todas as alteragoes ¢ movimentacoes da empresa), emitida
pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissio nao anterior a 30 (rinta) dias
da data da licitagao.

9.9. QUALIFICACAO TECNICA

0.9.1. Prova de inscricio ou registro da empresa LICITANTE, bem como dos responsavel(is)
téenicols), acompanhado de  suals) carteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s)
profissional(is) dos mesmos, que consie com aptidio para desempenho de atividade pertinente ao
objeto da licitagio conforme Resolucio 218/73 - CONTFEA, junto ao Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura ¢ Agronomo (CREA/CAL).

0.9.2. Comprovagio da EMPRESA possuir, na data prevista para entrega dos documentos, de no
minimo de 01 (um) contrato, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) execucao dos servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto ora licitado,
atinentes as respectivas parcelas de maior relevancia, nio se admitindo atestado(s) de Projetos,
Fiscalizacio, Supervisio, Gerenciamento, Controle Teenolégico ou Assessoria Técnica dos servigos,
que tenham sido:

a) ALVENARIA COM PEDRA ARGAMASSA DE CIMENTO;
b) TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150MM.

0.9.3. Comprovagio do PROPONENTE possuir Responsivel Técenico (ENGENHEIRO CIVIL
E/OU ARQUITETO) no seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos,
profissional(is) de nivel superior, reconheeido(s) pelo CREA, detentor de no minimo de 01 (um)
atestado ou certidio de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo_expedido pelo CREA,
emitido por pessoa juridica de direito piiblico ou privado, que comprove(m) ter ofs) profissional(is),
os servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas
parcelas de maior relevincia, nao se admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalizacao, Supervisao,
Cerenciamento, Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica dos servigos, tenham sido:

a) ALVENARIA COM PEDRA ARGAMASSA DE CIMENTO;
b) TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150MM.

Parigrafo Unico: apresentacao do acervo da empresa ¢ do responsdvel técnico deverao ser grifados,
para melhor didatica de andlise por parte da Comissao de Contratacao.

0.9.4. Apresentar comprovagao do vinculo empregaticio do profissional detentor dofs) atestado (s)
cfou da (s) certiddes de acervo téenicos, mencionada no subitem “0.9.3.7, deverd comprovar atraves
de copia, 0s seguintes requisitos:

1) EMPREGADO: Carteira de Trabalho ¢ Previdéncia Social - CTPS, expedida pelo Ministério do
Trabalho - DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identilicacao do
profissional, bem como da informacao da (GFIP) dos dltimos 03 (irés) meses imediatamente
anteriores a presente licitagio;
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9) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente regisirado no Orgao  competente,
comprovando que participa da sociedade, pelo menos, desde o més anterior ao da publicacao deste
edital;
3) DIRETOR: copia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a hungio,
pelo menos, desde o més anterior ao da publicagio deste Edital, em se tratando de firma individual
ou limitada, ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na
imprensa oficial, em se tratando de sociedade anonima; ou;
1) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: contrato de prestagio de servigos, dentro do
prazo de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o prestador de SETVICO,
registrado em cartorio, e, com validade dentro do prazo desle cerfame.
0.9.5. Deverio constar, preferencialmente, das CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou dos
ATESTADOS expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos
servicos, local de execugio, nome do contratante ¢ da CONTRATADA, nome dos responsaveis
técnicos, seus titulos profissionais € nimeros de regisiros no CREA.

9.10. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.10.1. Declaragiio, sob as penalidades cabiveis, de que a licitante nio foi declarada inidonea para
licitar ou contratar com a administragiio piiblica e da inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacio, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo
constante dos anexos deste edital. (ANEXO IV)

0.10.2. Declaragio de que o licitante concorda com todas as normas determinadas através deste
Fdital (ANEXO II0).

0.10.3. Apresentar Declaragio de Inexisiéncia de Vinculo empregaticio com o Municipio de
POTIRETAMA dof(s) sociols) efon proprietirio da empresa (ANEXO VII).

9.10.4. Declaragio de que o licitante concorda com a Flaboracio Independente de Proposta
(ANEXO VIII);

9.10.5. Declaracio de conhecimento do local de execugio dos servigos do detentor do acervo técnico
solicitado, por parte do engenheiro responsivel da empresa (ANEXO IX), com reconhecimento de
firma do emitente.

0.10.6. Declaracio expressa da Proponente que se compromete a aplicar nas obras somente materias
devidamente homologados ¢ os respectivos fabricantes cadastrados ¢ qualificados na Associa¢io
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou 6rgio similar, conforme (ANEXO X - DPEIJ'LRA(}&G
DE APLICACAO DE MATERIAIS NOS SERVICOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA).

Parigrafo Unico: Nos casos de emissao de declaragio falsa, a empresa Licitante estara sujeita a
tipificacio no crime de falsidade ideologica, prevista no artigo 299 do Cadigo Penal Brasileiro, bem
como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n® 1 1.133/2021, além de poder ser
punido administrativamente, conforme as sangoes previstas no presente Edital,

9.11 - DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
9.11.1.Para participar na condi¢io de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverio
apresentar juntamente com os documentos de habilitagao os documentos abaixo:

0.11.2. Declaragio solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condigao de ME/EPP,
conforme modelo constante no anexo VI deste edital;

9.11.3. Certidio simplificada da Junta Comercial, emitida hi menos de 30(mnta) dias da data
prevista para abertura das propostas, na qual devera comprovada esta condigio.

0.11.4. A nio apresentacio dos documentos constantes nos itens 2.11.1 ¢ 9.11.2 nao acarretara na
inabilitacio, a empresa participara normalmente do certame, porém, mesmo sendo ME/EPP,
participara da licitagiio sem os beneficios concedidos as ME/EPP.
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10 - DA MANIFESTACAO DOS RECURSOS DO PROCESSO
10.1 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entio, o prazo de 03 (irés) dias para’
apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para;
querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema cletronico, em outros (rés dias, que
comecario a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista mediata dos
elementos indispensaveis a delesa de seus interesses.
10.2 - O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aprovellamento.
10.3 - Os autos do processo permanecerio com vista franqueada aos interessados, no Departamento
de Licitacoes, da Prefeitura Municipal de Potiretama.
10.4 - Nio serio conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal efou subscritos por
representante nio habilitado legalmente ou nio identificado no processo para responder pelo
proponente. Os documentos comprobatorios do representante legal (que comprovam os poderes
legais) deverao ser enviados juntamente com o recurso.
10.5 - Ao final da sessio, divulgada a decisio do Agente de Contratacio, em face do ato de
julgamento das propostas ou ato de habilitagio ou inabilitagio de licitante, se dela discordar, cabera
recurso, em conformidade com o que dispoe o art. 165, inc. 1 da Lei 14.133/2021, devendo a
licitante manifestar imediatamente em campo proprio do sistema da BLL sua inten¢ao de recorrer,
explicitando sucintamente suas razocs.
10.6 - Qualquer licitante podera manifestar, de forma imediata, a intengio de interpor recurso, em
campo proprio do sistema, no prazo de até 20min (vinte minutos) depois da arrematante ser aceita ¢
habilitada (prazo randomico). A falta de manifestacio imediata da(s) licitante(s) importara na
decadéncia do direito de recurso e adjudicacio do objeto pela Autonidade Competenie a Contratacao
a vencedora.
10.7 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entio, o prazo de 03 (trés) dias para
apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, mtimados para,
querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que
comecario a contar do érmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a delesa de seus interesses.
10.8 - O acolhimento do recurso importara na invalidacio apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.9 - Os autos do processo permanecerio com vista franqueada aos interessados, no Departamento
de Licitacoes, da Prefeitura Municipal de Potiretama, Ceard.
10.10 - Caso o Agente de Contratacio nio reconsidere o ato ou a decisio no prazo de 03 (trés) dias
tteis, encaminhara o recurso i awtoridade superior, a qual devera proferir sua decisio no prazo
maximo de 10 (dez) dias uieis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art.
165, §2° da Lei n® 14.133/2021.
10.11- O recurso ¢ o pedido de reconsideracio terao eleito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisio final da autonidade competente.
10.12 - O acolhimento de recurso importari na invalidacio apenas dos atos msuscetivels de
aproveitamento,
10.13 - Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia de inicio ¢ incluir-se-ia o do vencimento.
10.14 - Os prazos previstos iniciam ¢ expiram exclusivamente em dia de expediente no ambito do
Municipio de Potiretama.

11 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

11.1 - Finalizada a lase recursal e definido o resultado de julgamento a Autondade Competente lari a
adjudicacao do objeto do presente certame 4 Licitante vencedora.

11.2 - A homologaciio da licitacio ¢ de responsabilidade da autonidade competente e s6 poderd ser
realizada depois da adjudicacio do objeto ao proponente vencedor pelo Agente de Contratacio, ou,
quando houver recurso, pela propria autoridade competente.
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11.3 - Serd facultado a Prefeitura Municipal de Potiretama, quando o convocado nao, assinar o termo
de coniraio ou nio aceitar ou nao relirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicoes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagio, para a celebragio do
contrato nas condicoes propostas pelo licitante vencedor.

11.4 - Na hipotese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagio nos fermos do subitem acima, a
Prefeitura Municipal de Potiretama podera convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor
estimado e sua eventual atualizagio nos termos do edital:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociacio, na ordem de classificagio, com vistas
i obtencio de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatirio;
I - adjudicar ¢ celebrar o contrato nas condigoes ofertadas pelos licitantes remanescentes,

atendida a ordem classificatéria, quando frusirada a negociacio de melhor condigio.

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1. Apés a homologacio, a adjudicatiria sera convocada para assinar o termo de contrato, cuja
minuta constitui o ANEXO T deste Ldital.

12.2. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato sera de 05 (cinco) dias,
fixados pela Prefeitura de Potiretama, no ato de convocagio ¢ poderd ser prorrogado medianie
solicitaciio justificada pela adjudicatinia ¢ aceita pela Contratante.

12.3. Alternativamente, a critério da Prefeitura de Potiretama, o termo de contrato poderd ser
encaminhado para assinatura da  adjudicatiria mediante correspondéncia, com  aviso de
recebimento, ou meio eletronico, com confirmacio de leitura. O termo de contrato devera ser
assinado ¢ devolvido no prazo fixado pela Contratanie, a contar da data de seu recebimento.

12.1. Se, por ocasiao da celebragio do contrato, algum dos documentos apresentados  pela
adjudicataria para fins de comprovagio da regularidade fiscal ou traballista na etapa de habilitacao
estiver com o prazo de validade expirado, a Prefeitura de Potirctama, através da Agente de
Contratacio verificard a situagio por meio cletrénico e certificard a regulandade nos autos do
processo, anexando ao expediente os documentos comprobatorios, salvo impossibilidade
devidamente justificada. Se nio for possivel a atualizagio por meio cletrénico, a adjudicatana sera
notificada para comprovar a sua regularidade fiscal ¢ trabalhista no prazo de 02 (dois) dias titeis, sob
pena de a contratagio nao se realizar,

12.5.Constituem, igualmente, condicaes para a celebracao do contrato:

19.5.1. A apresentacio do documento de que trata o item 9.8.1. deste Edital com o visto do CREA
ou do CAU, conforme o caso, quando a sede da adjudicatiria estiver sitnada em regiio niao
compreendida na drea de junsdicao da refenida entidade;

19.6. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura de
Potiretama, bem como o descumprimento das condicdes de celebracio previstas no itens 12.1 ¢
12.2, caracterizam o descumprimento total da obrigacio assumida, sujeitando a adjudicataria as
sancoes previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a Prefeitura de Potiretama,
podera convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de
classilicacio ¢ maniidas as mesmas condigoes da proposta vencedora.

13. DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. Para obtencao do valor de cada medicio deverio ser observadas as especificagdes ¢ crilérios
constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

13.2. As medicoes mensais serio eletuadas no 157 (décimo quinto) dia do més ressalvadas a
primeira ¢ a ltima medicio que dependem das datas de Ordem de Servigo e encerramento do
conirato, respectivamente. Os servicos contralados ¢ executados deverio ser aprovados pela
Fiscalizacio da Prefeitura Municipal de Potiretama designada pelo setor de Engenharia, através de
medicoes parciais, mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:
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I - Na apresentacio da medigio mensal devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicio, a

respectiva memoria de cilculo dos servicos executados ¢ medidos, balanco parcial de mafergais,

planta iluminada contendo os trechos exceutados no periodo ¢ o acumulado, relatonio com
fotogralias das partes executadas mostrando o progresso em relagio ao més anterior, copias das
notas fiscais de fornecimento de materiais, justificativa téenica caso niao seja cumprido 0s
cronogramas [isico e inanceiro no més de referéncia, € 0s cronogramas reprogramados de acordo
com as normas da Prefeitura Municipal de Potiretama; quando se tratar de servicos de obras
lineares: rede de distribuiciio, adutoras, rede coletora, emissirios de recalque, coletor tronco e em
obras localizadas como ligacoes prediais, deverd ser encaminhado anexo ao pedido de medicio o
respectivo cadastro do més anterior aprovado pela Preleitura Municipal de Potiretama, sob pena de
nio ser encaminhada a medicao do més corrente.

II - Somente serio medidos servicos inteiramente concluidos dentro da programagao estabelecida
no cronograma fisico do Conirato para o periodo de 01 (um) més.

I - Os servicos nio executados no més serio automaticamente adicionados ao més seguinte,
mediante justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Potiretama. Caso a
justificativa nao seja procedente, serao aplicadas as  sangoes previstas, “DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS” do Edital.

13.3. A empresa contratada deveri apresentar na medi¢ao final, a Certidio Negativa da Matricula
CEI da obra concluida.

18.4. A medicio [inal sera eletivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisorio de Obras - TRPO;
[1-Boletim de medicao;

[II-Memona de cilculo;

IV- Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e
pelo gerente da irea, e responsavel téenico da contratada.

V.Termo de encerramento do diario de obras, assinado pelo: téenico fiscal, engenheiro fiscal,
gerente da drea e responsavel técnico da contratada;

VI - Termo de Recebimento Provisorio de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da drea,
responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII - Copia da Certidio Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

19.5. Nio serio considerados nas medices quaisquer servicos exccutados, que nio discriminados
na Planilha do Contrato, ou em suas eventuais altera¢oes no curso do Conirato.

13.6. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacio com a execuciao dos servicos
contratados ¢ apresentacio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos
da licitacio em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.

13.7. Os pagamentos dos servicos serao lfeitos conforme medigio da Ordem de Servigo emitida pela
geréncia de Obras da PMP, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, atraves de
ordem banciria em parcelas compativels com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva
execucio dos servicos ¢ apresentagio de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor
competente da CONTRATANTE, mediante apresentacio dos seguintes documentos:

I-Notas Fiscais de Servigos/Fatura;

II- Copias das Guias da Previdéncia Social-GPS ¢ de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ltima compeléncia vencida;

II- Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social,
FGTS, e o Tribunal de Contas da Unidao (Decisao 705/94-Plenirio);

IV- Outros documentos relativos a prova de cumprimenio dos encargos previdencidrios ¢
trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipoteses em que a Administracao houver por necessario ou
conveniente exigi-los.

13.8. A CONTRATADA podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, latura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga serd examinada pela CONTRATANTE
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duranic. no maximo, 10 (dez) dias, No exame a CONTRATANTE, prelimmarmente, verificara ¢
certificara a efetiva execuciio dos servicos indicados na latura ¢ a regular entrega de seus eltios.
Fstando tudo em ordem, o pagamento serd feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do
prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcao a
fazer, caso o pagamenio seja efetuado a partir do 157 (déamo quinto) dia apds o vencimento, a
fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanio aos prazos aqui estabelecidos.
13.9. Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de hquidacio
qualquer obrigagio financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacio pendente
podera ser descontada do pagamento devido pela € INTRATANTE, pagando-se entio, apenas o
saldo, se houver.

13.10.8erio retidos na fonte os demais tributos e contribuigées sobre os pagamentos eletuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislaciio.

13.11. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA tera direito a percepgao de juros a taxa
de 19 (um por cento) ao més, calculado pro-rala dia. Nio havera atualizagio monetira em
decorréncia de atraso no pagamento, a Menos que este seja SUperior a um ano.

13.19.Caso a execucio dos servicos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta
vencedora poderiio ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos sctoriais da
CONTRATADA, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula relerente a reajustamento de
preco.

13.13. A primeira [atura a ser paga devera estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela
entidade profissional competente da regiio onde estario sendo executados as obras ¢ servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

13.14. Todos os pagamenios devidos 4 CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito,
quando os valores respectivos sejam  depositados na  Conta Corrente, mantida pela
CONTRATADA junto ao Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento ¢ como instrumento de quitagao, os recibos dos depasitos ou transferéncias bancarias.
13.15.A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais ¢ comerciais
niio transferem a Administracio Piiblica a responsabilidade do seu pagamento, nem podera onerar
o objeto do Contrato ou restringir a regularizagio e o uso das obras ¢ edificacoes, inclusive peranie
o Registro de Iméveis, conforme o entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso IV
da Stimula 331 do TST ficando condicionado a verificagao caso a caso.

13.16.0 Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigagoes trabalhistas previstas em lei, mclusive
aquelas atinentes a seguranca e saiide do trabalho.

13.17. Servicos Extras:

a) Os servicos extras por ventura existentes serao pagos na proporgao que forem sendo executados,
cujos precos unitirios serdo iguais aos pregos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servicos extras, nao previstos na proposta vencedora, estes serdo fixados mediante
acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.

13.18.0 recebimento da obra seri feito por equipe ou comissio téenica, constituida pela Prefeitura
Municipal de Potiretama, para este fim.

13.19. O objeto deste Contrato serd recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento ¢ [iscalizagao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacio escrita da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissio técnica, mediante Termo de Recebimento Delinitivo de
Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagio, ou
vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, nao podendo este prazo ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.
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A A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a” deste
subitem, deveri colocar em teste de operagio todas as unidades construidas, considerando testes de
estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, indo os quals, caso nio se conslate
nenhum problema operacional efou construtivo, serid procedido o recebimento definitivo da obra,
através de comissiio especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Potiretama.

13.90. O Termo de Entrega ¢ Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentagio
da baixa da obra no CREA ¢ no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

13.91. Somente serio emitidos atestados técnicos de obra apos a emissao do Termo de Entrega ¢
Recebimento Definitivo - TRDO e apos os testes de operagio de todas as unidades construidas, caso
nio se constate nenhum problema operacional e/ou consirutivo.

13.92. No recebimento ¢ aceitacio do objeto deste Contrato sera observado, no que couber, as
disposicoes contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21 ¢ suas alieragdes.

e
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14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. O adjudicatirio, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apos a assinatura do Termo de Contrato,
prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera
liberada de acordo com as condicoes previsias neste Idital, conlorme disposto no art. 9 da lei n®
14.133/2021, desde que cumpridas as obrigagoes contratuais.

14.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacio da garantia acarretara a aplicacio de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

14.3. O atraso superior a 25 (vinte ¢ cinco) dias autoriza a Administragao a promover a rescisio do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispoem os
inciso [ do art. 137 da Lei n®. 14,133, de 2021.

14.4. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do menor valor a que se referem ao paragrafo § 5° do artigo 59 da Lei 14.133, de 2021, sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, igual & diferenca entre o
menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
14.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo
minimo de 03 (trés) meses apos o término da vigéneia contratual.

14.6. A garantia assegurara qualquer que scja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.6.1. Prejuizo advindo do nio cumprimento do objeto do contrato ¢ do nio adimplemento das
demais obngagoes nele previstas;

14.6.2. Prejuizos causados 2 Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

14.6.3. As multas moratorias ¢ punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;

14.6.4. Obrigacoes liscais ¢ previdencidrias de qualquer natureza, nio honradas pela Contratada.

14.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.

14.8. A garantia em dinheiro deveri ser efetuada em favor da Contratante, mediante deposito em
qualquer agéncia do informado pela CONTRATANTE, na conta corrente propria (conta garantia),
de deposito em caugao.

14.9. Caso a opcio seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, ¢ avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

14.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancina, deveri constar expressa renineia do
fiador aos benelicios do artigo 827 do Codigo Civil.

14.11. No caso de alteracio do valor do conirato, ou prorrogagio de sua vigéneia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.
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14.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacio,
4 Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicio no prazo mMaximo de 03 (trés) dias viteis,
contados da data em que for notificada.

11.13. A Coniratanie niio executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das scguintes hipoteses:
14.13.1. Caso fortuito ou forga maior;

14.13.2. Alteracio, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigagoes contratuais;

14.13.3. Descumprimento das obrigagoes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou [atos
praticados pela CONTRATANTE;

14.13.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragio.

14.13.5. Nio seriio aceitas garantias que incluam outras isengoes de responsabilidade que nio as
previsias neste iten.

14.14. Sera considerada extinta a garantia com a devolugiio da apolice, carta anga ou autorizacio
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracio da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumnpriu todas as clausulas do contrato,

A
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15. DA SUBCONTRATACAO

151 A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Potiretama, e, medianie prévia e expressa
autorizacio, o contratado poderd, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar para as atividades que nao constitucn © €scopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovagio técnica operacional ou profissional até o
limite estabelecido de 30% (trinta por cento), desde que nio alterem substancialmente as clausulas
pactuadas.

15.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito
de habilitacio técnico-operacional, foi exigida a apresentacao de atestados que comprovassem
execucio de servico com caracteristicas semelhantes.

15.3. A subcontratacio nio exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto 2 qualidade téenica da obra ou do servigo prestado,

15.4. A subcontrataciio depende de autorizagio prévia por parte da CONTRATANTE, com parecer
téenico da fiscalizacio, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualilicagao
{éenica necessarios para a execugio dos servigos.

15.5. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciagio do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratacio, com apresentacio dof(s) pretendente(s) subcontratadofs) ¢ da
respectiva documentacio, que deve corresponder a exigida para habilitagio nesta licitagao.

15.6. Fm qualquer hipotese de subcontratacio, permancce a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucio contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenagio
das atividades da Subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

15.7. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a Prefeitura Mumcipal de
Potiretama que estio em situacio regular, liscal e previdencidria e que entre seus diretores,
responsavels técnicos ou socios ndo constam funciondrios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no Municipio de Potiretama.

15.8. A relacio que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Mumicipio de
Potiretama ¢ a contratada, nio havendo qualquer vinculo ou relacio de nenhuma espécie entre o
Municipio ¢ a subcontratada, inclusive no que seja pertinente ao pagamento direto a subcontratada.
15.9.A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a unica responsivel
perante o Municipio de Potiretama, mesmo que tenha havido apresentagio de empresa a ser
subcontratada para a execugiio de determinados servigos integrantes desta licitagio.
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16. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO

16.1- Os precos sao fixos ¢ irreajustaveis pelo periodo de 19 (doze) meses da apresentagao da
proposta comercial. Apos os 12 (doze) meses 0s precos contrafuals Serio reajustados, tomando-s¢ por
base a data da apresentagio da proposia, pela variagio do indice Nacional da Construgao Civil -
INCC, COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA”, editada pela Fundacio
Getlio Vargas.

16.9- No cileulo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

=1
R=V|—— , onde:
0
R - Valor do reajuste procurado;
v = Valor coniratual dos servigos a serem reajustados;
L - ndice inicial-correspondente ao mes da entrega da proposta;
I - indice final-correspondente ao més de aniversario anual da proposta.

16.3-A aplicacao do reajuste se fara a partir do 13% més apos a dataJimite da apresentacio da
proposta de precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacio da formula acima)
se manteri fixo por 12 (doze) meses, € assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

16.4 - A data base de referéncia da proposta de pregos sera a data de apresentacao da proposta de
Precos, € 08 possivers reajustes, calculados a partir desta.

17- DAS SANCOES E INFRACOES ADMINISTRATIVAS

17.1 - Comete inlracao administrativa, nos termos da Lei n® 14,133, de 2021, 0 Contratado que:

a) der causa a Inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a IMExecugao parcial do coniralo que cause grave dano a Administra¢io ou ao
funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo;

¢} der causa i inexecucao total do contrato;

) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

¢) mio mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacio exigida para a contralagao, guando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucio ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo
justilicado;

h) apresentar declaragio ou documentacio falsa exigida para o certame ou presiar declaracao falsa
durante a dispensa eletronica ou execucio do contrato:

iy [raudar a contratacio ou praticar alo fraudulento na execucio do contrato;

i) comportarse de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 20 13

17.2 - Serio aplicadas ao responsavel pelas infraches administrativas acima descritas as seguintes
sAncoOes:

17.9.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucio parcial do contrato, sempre que
1o se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Le);

17.2.2, Impedimento de licitar ¢ coniratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢,
d, e, [ e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nio se justificar a imposigao de penalidade
mais grave {art. 156, §4°, da Lei);
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17.9.3. Declaracio de inidoneidade para licitar ¢ contratar, quando praticadas as condutas deseritas

nas alineas h, 1, j, k € 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, [ e g que

justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei). '

17.2.4. Multa:

17.9.4.1. moratoria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

17.9.4.9. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contrataciio, caso a preslacao ou entrega seja

realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condigoes avengadas, sobre o valor

da contratacio, por dia de irregularidade na prestagiio dos servigos/entrega dos produtos, limitada

sua aplicacio até o maximo de 10 (dez) dias.

17.9.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexccugio total do

contrato.

17.2.4.4. O atraso superior a 10 dias autoriza a Administraciio a promover a rescisio do contrato

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o inciso 1 do

art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

17.3. A aplicagao das sancoes previstas nesle Contrato nio exclui, em hipétese alguma, a obrigacao

de reparacio integral do dano causado ao Contratanie (art. 156, §9°)

17.4. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderio ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §7°).

17.5. Antes da aplicacio da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias titeis, contado da data de sua mtimagao {art. 157).

17.6. Se a multa aplicada e as indenizagocs cabiveis Torem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a dilerenga sera

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

17.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da

comunicaciio enviada pela autoridade competente.

17.8. A aplicacao das san¢ocs realizar-se-a em processo adrministrativo (ue assegure o contraditorio

¢ a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput ¢ paragralos do

art. 158 da Lei n® 14,133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar ¢ contratar ¢ de

declaracio de inidoneidade para licitar on contratar.

17.9. Na aplicagio das sangoes seriio considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza ¢ a gravidade da infragio cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢} as circunstincias agravanies ou atenuantes;

d4) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

g) a implaniagio ou o aperleigoamento de programa de integridade, conforme normas ¢
orientacoes dos orgios de controle.

17.10. Os atos previstos como infracoes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis

de licitacoes e contratos da Administracao Publica que também scjam tipificados como atos lesivos

na Lei n® 12,846, de 2013, serio apurados e julgados conjuntamente, NOs MESMOs  autos,

observados o rito procedimental ¢ autoridade competente definidos na referida Let (art. 159).

17.11. A personalidade juridica do Contratado poderi ser desconsiderada sempre que utilizada com

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste

Contrato ou para provocar confusio patrimonial, ¢, nessc caso, todos os efeitos das sangoes

aplicadas a pessoa juridica scrao estendidos a0s seus administradores ¢ socios com poderes de

administracio, i pessoa juridica sucessora ol a empresa do mesmo ramo com relagio de coligagio

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o

contraditorio, a ampla defesa ¢ a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160).

SOTIRETAMA
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17.12. O Contratante devera, no prazo miximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacio
da sancio, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes por ela aplicadas, par fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art.
161).

17.13. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para hctar ou
contratar sio passiveis de reabilitagio na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

=OTIRETAMA

18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA FONTE DE RECURSOS

18.1. As despesas decorrentes do contrato correrio por conta da dotagao orcamentiria n°.: 0401 26
782 1801 1.009 - Construcio de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Outras Obras ' Art;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 = Obras ¢ Instalagoes; sub elemento de despesa: 1.4.90.51.99 -
Outras Obras e Instalacdes, Fonte de Recursos: Convénio n® 055/CIDADES/2023(MAPP: 5870),
celebrado entre a Secretaria das Cidades e a Preleitura Municipal de Potiretama, consignado no
Orcamento Municipal de 2024.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Carta de indicacio do engenheiro responsavel téenico pela obra, acompanhada da devida
Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART. Admitir-se-a a substituigio do responsavel lécnico,
durante a execucio contratual, por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia
aprovacio do Departamento de Engenhana.

19.2. Averbagio de seu registro no CREA-CE, na hipétese de o engenheiro ser de ouira regiio.
19.3. Prova de Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao registro do Contrato no
CREA, conforme determina a Resolucio do CONFEA n® 425/98.

19.1. Promover a organizacio (écnica e administrativa dos servios, objeto do Contrato, de modo a
conduz-los elicaz e eficientemente, de acordo com os documentos ¢ especificagdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

19.5. Conduzr os trabalhos com estrita observincia as normas da legislacio pertinente, cumprindo
as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo ¢ nas
melhores condicoes de seguranca, higiene ¢ disciplina.

19.6. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise ¢ aprovagio, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do Memorial Descritivo.

19.7 Manter no local dos servicos o Livro de Ocorréncias para uso exclusivo do Contratante, bem
como um jogo completo de todos 0s documentos técnicos.

19.8. Cumprir todas as solicitacdes ¢ exigéncias feitas pelo Contratante no Livro de Ocorréncias.
19.9. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacées sobre o andamento da obra, tais como, numero de lunciondrios, de equipamentos,
condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias ¢
outros fatos relacionados, bem como os comunicados i Fiscalizagio ¢ situagio da obra em relacio
A0 CTONOZIAIMA Previsto.

19.10. Refazer, as suas expensas, os (rabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento ¢ os que apresentarem defcitos de material ou vicio de construgio, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissio do Termo de Recebimento Delinitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pela fiscalizacio da Secretaria Demandante.

19.10.1. Na hipotese de descumprimenio da obrigagio no prazo assinalado, fica facultado ao
Contratante requerer que ela seja executada as custas da contratada, descontando-se o valor
correspondente dos pagamentos devidos a Contratada.

10.10.2. Na hipotese de nio ser devido qualquer pagamento 4 Contratada, o valor da obrigacao
constituira uma divida vencida e o valor dado em garantia poderi ser retido pelo Contratante,
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19.11. Adequar-sc a todas as exigéncias ambicniais impostas pelos orgios governameniais
responsaveis pelo controle do meio ambiente. "
19.12. Assumir inteira responsabilidade, cil, administrativa ¢ penal por quaisquer danos ¢
prejuizos materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus empregados ou prepostos ao
Contratante ou ainda a terceiros, ainda que ocorridos em via piiblica junto a obra.

19.13. Comunicar, através de correio eletronico, a Secretaria Demandante, no prazo de 01 (um) dia,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

19.14. Prestar todo esclarecimento ou informagio solicitada pelo Contratanic, ou por seus
prepostos, garantindo lhes o acesso, a qualquer tempo, a0 local dos servigos, bem como aos
documentos relativos aos servigos executados ou em execugao.

19.15. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer trabalho que nao esteja sendo
execntado de acordo com a boa téenica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

19.16. Responsabilizarse pelos encargos previdencidrios, fiscais ¢ comerciais resultantes  da
execucio do contrato.

19.17. Responder pelo pagamento dos salirios devidos aos empregados ¢ encargos trabalhistas, bem
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagoes inerentes a
exceucio dos servigos ora contratados.

19.18. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade
de construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

19.19.Promover a guarda, manutengio ¢ vigilincia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que lor
necessario a execucio dos servicos, durante a vigéncia da obra.

19.90. Arcar com os custos de combustivel ¢ manutengao dos veiculos e equipamentos que
porventura necessite utilizar,

19.21Fxecutar os trabalhos de forma a nao prejudicar o transito local, ¢ de acordo com as
especificagoes técnicas anexas ao edital, especificacées municipais, boas normas de higiene,
seguranca ¢ normas da ABNT.

19.99 Nio empregar mio-de-obra nio qualificada para complementar as equipes de trabalho, bem
como adotar métodos executivos que indiquem a utilizagio dessa miio-de-obra.

19.23.Respeitar ¢ exigir que o seu pessoal respeite a legislacio sobre seguranca, higiene ¢ medicma
do trabalho ¢ sua regulamentacio devendo lornecer aos scus empregados, quando necessario, os
EPT’s basicos de seguranca. A nio observancia deste item implicard na imposicio da penalidade
prevista neste contrato.

19.24. Arcar com os custos de alojamento e alimentagio de seus [uncionarios.

19.95. Promover, iis suas expensas, o transporte de seus funcionirios em veiculos apropriados.
19.96. Fxecutar os servicos de acordo com as normas téenicas da ABNT, cadernos de encargos da
SINAPL DER. SOP, SEINFRA/CE, DENTRE OUTROS, com fornecimento de material, EPT's,
equipamentos ¢ mio de obra em conformidade com as obrgacoes dispostas no contralo ¢
memorial deseritivo de execucao.

19.97. Manter o local dos servicos sempre em ordem e seguranga, inclusive no tocante a operarios
bem como a pessoas autorizadas para sua fiscalizacao.

19.98. Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, placa de
identificacio.

19.29. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas na cliusula deste instrumento contratual.

19.30. Tomar as providéncias relativas a execuciio da obra nas concessiondrias de energia elétrica,
Agua ¢ saneamento para ligagoes provisorias ¢ definitivas.

19.31. Apresentar a Secretaria Demandante, mensalmente, junto com a medigio, copia do
comprovante de pagamento da Guia da Previdéncia Social (GPS), da Guia de Pagamento do FGTS
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¢ Informacoes a Previdéncia Social (GFIP) e da Relacio de Trabalhadores constantes no arquivo
SEFIP, devendo tudo ser juntado no Processo administrativo epigrafado. Sode
19.39. Cumprir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) de seguranca, medicina ¢ higiene do
trabalho ¢, em especial, as NR-1 - DISPOSICOES GERAIS, NR-G - EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL, NR-12 -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

19.33. Destinar o entulho da construcio para o local que for determinado pela Secretaria
Demandante.

19.34.Devera ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalagoes execuladas.

19.35. Os equipamentos a serem utilizados deverio ser de propriedade efou de responsabilidade da
CONTRATADA.

19.36.0s servicos deverio ser supervisionados por engenheiro habilitado.

19.37. Qualquer alteracio ou melhoria para a boa execugao devera ser apresentada ao Sctor de
Engenharia para a devida aprovacio ¢ anuéncia.

19.38. Atender e cumprir todas as demais obrigacoes e deveres estabelecidos no edital que originou
este contraio e na Lei Federal n® 14.133/21, que rege esta contratagao.

19.39.Cumprir o descrito nos artigos do Codigo Tributirio Municipal, sobre o ISSQN.

19.40. Exceutar os servicos de acordo com as Normas Técnicas de Execugao, com fornecimento de
material ¢ de mio de obra em conformidade com as obrigacoes dispostas no contrato ¢ memorial
descritivo de execugio.

19.41. A empresa coniraiada deveri entregar a Secretaria Demandante, ou a quem esta delegar,
apos a conclusio das obras, o manual da mesma, constando todas as informacoes referentes a
especificacoes de produtos ¢ matérias, memorial técnico de execugao.

19.42. Manter, durante toda a vigénca deste contrato, em compatibilidade com as obrigacocs
assumidas, todas as condicoes de habilitagio e qualificagio exigidas na licitagio, devendo
comunicar, imediatamente, qualquer alteracio que possa comprometer a manutengio desta
contratacio, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim,
durante toda a execucio do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as
condicoes de habilitagio e qualificacio exigidas.

o

POTIRETAMA

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

90.1. Fornecer i Contratada a “Ordem de Inicio dos Servicos™ que seri expedida pela Secretania
Demandante.

9().2. Prestar 2 Contratada todos os esclarecimentos necessdrios a execucao dos servigos.

90.3. Tomar ciéncia e vistar todas as anotacoes lancadas no Diirio de Obra elaborado pela
Contratada, tomando todas as providéncias decorrentes.

20.4. Aprovar por etapas os servicos executados pela Contratada.

90.5. Aprovar previamente a escolha de materiais a serem aplicados na obra, conforme a classificacao
de qualidade estabelecidas nas especificacoes dos projetos.

20.6. Promover o apontamento ¢ atestar as medigdes dos servigos executados, nos termos da
Clausula Décima Terceira do presente instrumento.

90.7. Ffetuar os pagamentos devidos, nos termos da Clausula Décima Quarta do presente
INSITUIe o,

90.8. A CONTRATANTE fornecera os projctos executivos com todos os elementos téenicos
necessarios para a execucao da obra.

90.9. Facilitara por todos os meios o exercicio das funcges da contratada, fornecendo informagoes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia, observagoes que se f[izerem
NECeSSArio.

90.10. Fiscalizara o andamento da construcio da obra através dos profissionais da equipe de
engenharia, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
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90.11.0 municipio de Potiretama, através da Secretaria Demandante, reservasse o direito de nio
receber o objeto em desacordo com o previsto no edital e scus anexos, podendo aplicar o digposto.
neste instrumento ¢ no art. 156, da Lei n® 14.133/21. :

POTIRETAMA

91. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

91.1- O Contrato teri prazo de execucio de 90 (noventa) dias ¢, de vigéncia até 31 de dezembro de
9094, apds sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos ¢ formas previstos no art. 107 ¢
incisos da Lei n® 14.133/2021 e suas alteracoes posteriores.

91.2- Os pedidos de prorrogagio de prazo deverdo se fazer acompanhar de um relatono
circunstanciado ¢ do novo cronograma fisico e [isico-financeiro adaptado as novas condigoes
propostas, ¢ de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serdo analisados ¢ julgados pela
fiscalizacio ¢ Geréncia de obras da Prefeitura Municipal de Potretama.

91.3. Os pedidos de prorrogagio de prazos serio dirigidos a Geréncia de Obras da Prefeitura
Municipal de Potirctama, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os
atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de
18 (quarenta ¢ oito) horas e accitos pela Prefeitura Municipal de Potiretama, nao serao
considerados como inadimplemento contratual, Deverao também constar no livro de ocorréncia da
obra.

99. DA FRAUDE F, DA CORRUPCAO

99 1. As licitanies devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por scus
fornecedores ¢ subcontratados, se admitida subcontratagio, o mais allo padrio de ¢tica durante
todo o processo de licitagio, de contratagio ¢ de execugao do objeto contratual. Para os propositos
deste item, definem-se as scguintes priticas:

a) “pritica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta on indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acio de servidor publico no processo de licitacio ou na execugio de
conlrato;

b) “pritica fraudulenta™ a falsificacio ou omissio dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacio ou de execugio de contrato;

¢) “pratica conluiada™; esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitanies, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgio licitador, visando estabelecer precos
em niveis artificials e nao-competitivos;

d) “pritica coercitiva”; causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participagio em um processo licitatorio ou afetar a
execucao do contrato.

¢} “pratica obstrutiva™

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes ou fazer declaragoes lalsas aos
representantes do organismo [financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracio de alegagoes de pritica prevista neste subitem;

(9) atos cuja intencio seja impedir materialmente o exercicio do dircito de o organismo financeiro
multilateral promover inspegao.

99.9. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo [inanceiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impori sangao sobre uma empresa ou pessoa
fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar
o envolvimento da empresa, dirctamente ou por meio de um agente, em priticas corruplas,
fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagio ou da execugao um
contrato financiado pelo organisio,

99.3. Considerando os propositos dos itens acima, a licitante vencedora como condi¢io para a
contratacio, deverd concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser [inanciado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multlateral, mediante adiantamento  ou
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reembolso, permitii que o organismo financeiro ¢/ou pessoas por cle formalmente ndicadas
possam inspecionar o local de execugio do contrato ¢ todos os documentos ¢ registros relacionados
a licitacio ¢ a execucao do contrato. ol
99 4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sangocs administrativas pertinentes,
previstas em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa fisica
contratada em priticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitacio ou
na execucao do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais
medidas administrativas, criminais ¢ civeis.

POTIRETAMA

23. DA EXTINCAO DO CONTRATO

94 1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constiluirio motivos para extingio do
contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio ¢ a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especilicacoes, de projetos ou de prazos;

[-desatendimento  das  determinacées regulares emitidas pela  autoridade designada  para
acompanhar e fiscalizar sua execugio ou por autoridade superior;

M-alteracio social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

[V-decretacio de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucio da sociedade ou falecimento do
contratado;

V- caso lortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do contrato;
VI- atraso na obtencio da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteraciao substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberacio das dreas sujeitas a desapropriagio, a desocupagio ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacio dessas dreas;

VIII- razoes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do orgio ou da entidade
coniratante;

IX - nio cumprimento das obrigacoes relativas i reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

93.9. O contratado tera direito 4 extincao do contrato nas seguintes hipoteses:

I- supressio, por parte da Administragiio, de obras, servicos ou compras que acarrefe modilicacao
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021

II- suspensio de execucio do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a
(3 (irés) meses;

IMl-repetidas  suspensdes que  lotalizem 90  (noventa) dias 1iteis, independentemente do
pagamento  obrigatorio  de  indenizacgio pelas sucessivas e contratualmente mmprevistas
desmobilizacoes e mobilizagdes ¢ outras previstas

IV- atraso superior a 02 (dois) meses, contado da cmissio da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragio por despesas de obras, servigos ou
fornecimenilos;

V- nio liberacio pela Administracio, nos prazos contratuais, de drea, local ou objeto, para execugao
de obra, servico ou fornecimento, ¢ de fontes de materiais naturais especilicadas no projeto,
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacoes atribuidas pelo contrato 2
Administraciio relacionadas a desapropriago, a desocupacio de areas piblicas ou a licenciamento
ambiental.

93.3. As hipoteses de extingio a que se referem os incisos II, 1T e IV do item 23.2. Observarao as
seguintes disposicoes:
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I- néio serio admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagio da t:-r{lcm_it_lil:rna ou’

de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do.qual

tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

II- asscgurario ao contratado o direito de optar pela suspensio do cumprimento das obrigagoes

assumidas até a normalizacio da sitmacio, admitido o restabelecimento do equilibrio economico-

financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso 11 do caput do art. 124 da Le1 14.133/2021.

93.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverio ser notificados

pelo contratante quanto ao inicio de processo adminisirativo para apuragao de descumprimento de

clausulas contratuais.

23.5. A extingao do contrato podera ser:

I- determinada por ato unilateral e escrito da Administragio, exceto no caso de descumprimento

decorrente de sua propria conduta;

[I- consensual, por acordo entre as partes, por conciliagio, por mediacio ou por comité de

resolucio de disputas, desde que haja interesse da Administracio;

ITI- determinada por decisio arbitral, em decorréncia de cliusula COMPromissora ol COMpromisso

arbitral, ou por decisio judicial.

93.6. A extincio determinada por ato unilateral da Administragio ¢ a extingao conscnsual deverio

ser precedidas de antorizagio escrita e fundamentada da antoridade competente ¢ reduzidas a termo

N0 respeclivo Processo.

93.7. Quando a extincio decorrer de culpa exclusiva da Adminstragao, o contratado seri ressarcido

pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I- devolucao da garantia;

II- pagamenios devidos pela execugao do contrato atc a data de extingao;

I1I- pagamento do custo da desmobilizacio.

93.8. A extingio determinada por ato unilateral da Administragio podera acarretar, sem prejuizo

das sancoes previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias

I- assuncio imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio

da Admimstracio;

11- ocupacio ¢ utilizacio do local, das instalagoes, dos equipamentos, do material ¢ do pessoal

empregados na execugio do contrato € necessarios a sua continuidade;

I11- execucio da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da niio execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiirias ¢ previdencidrias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administracao Publica;

d) exigéncia da assuncio da execugio e da conclusio do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV- retencio dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

Admimistraciao Pablica ¢ das multas aplicadas.

93.8.1. Na hipotese do inciso 11 do caput do item 23.3, o ato devera ser precedido de autorizagao

expressa do secretariola) municipal competente.

by
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24, DAS ALTERACOES DO CONTRATO

924.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderio ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a)  Quando houver modificagio do projeto ou das especificagoes, para melhor adequacao
técnica a scus objetivos;

b)  Quando for necessiria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

I - poracordo entre as partes:
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a)  Quando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

b) Quando necessiria a modificagio do regime de execucao da obra ou do servico, bem+
como do modo de fornecimento, em face de verificacio téenica da maplicabilidade dos termos
contraluals onginanos;

¢) Quando necessiria a modilicagio da lorma de pagamento por imposicio de
circunstincias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagio do
pagamento em relacio ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao

de [ornecimento de bens ou execucio de obra ou servigo;

d)  Para restabelecer o equilibrio econémico-linanceiro inicial do contrato em caso de lorca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisivels ou previsivels

de consequéncias incalculiveis, que inviabilizem a execuciao do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparti¢iio objetiva de risco estabelecida no contrato.

24.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alieracoes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejario apuracio de responsabilidade do responsavel téenico e adocao das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados 4 Adminisiragio.

94.3. Seri aplicado o disposto na alinea “d” do inciso IT do item 24.1 as contratagoes de obras ¢
servicos de engenharia, quando a execucio for obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos
de desapropriacio, desocupacio, servidio administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado.

21.4. Nas alteracoes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133,
o contratado seri obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos on supressoes de
até 25% (vinte ¢ cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servicos ol nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limte para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

24.5. As alteracoes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133/2021 nao poderao transfigurar o objeto da contratacio.

24.6. Se o contrato nio contemplar pregos unitirios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessano, esses serio fixados por meio da aplicacio da relacio geral entre os valores da proposta e o
do orcamento-base da Administraciio sobre os precos relerenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Len 14.133/2021.

24.7. Nas contratacoes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global
do contrato ¢ o preco global de referéncia nio podera ser reduzida em lavor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentiria.

24.8. Nas alteracoes contratuais para supressio de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais ¢ os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela
Administracio pelos custos de aquisicio regularmente comprovados ¢ monetaniamente reajustados,
podendo caber indenizacao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que
regularmente comprovados.

24.9. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contralado,
a Administracio devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdémico-linanceiro
inicial.

24.10. A extingio do contralo niao conligurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
ccondmico-financeiro, hipotese em que sera concedida mdenizacio por meio de termo indenizatono.
24.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-inanceiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contralo e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal
14.133/2021.

24.12. A formalizacao do termo aditivo ¢ condi¢ao para a execucao, pelo contratado, das prestacoes
determinadas pela Administracio no curso da execucio do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacio de scus efeitos, hipotese em que a formalizagio deveri ocorrer no prazo
miaximo de 01 (um) més.

Rua: Expedito Leile da Silva, 33 - Centro
Email:setorhictacaopotiretama@gmail com - Fonel/Fax: (88) 3435-128Y
CNPJ: 12 461 653/0001-57 - Ins. Estadual 06 920 298-2
Potiretama - Ce - CEP: 62 990-000



o .
ESTADO DO CEARA ST
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA ﬁ@i - |3%
Y : T

A

POTIRETAMA

95. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

95.1. A execucio do contrato devera ser acompanhada ¢ fiscalizada por 01 (um) ou mais hscais do,
contrato, representantes da  Administragio  especialmente designados  conforme  requisitos
estabelecidos no art. 7 ¢ Lo L1100 202, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagao
de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagoes pertinentes a essa atribuigao.

95.9. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, determinando o que for necessirio para a regularizagio das faltas ou dos defeilos
observados.

95.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo hibil para a adogio das medidas
convenientes, a situaciio que demandar decisio ou providéncia que ultrapasse sua compelencia.

95.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgios de assessoramento juridico e de controle
interno da Administracio, que deverdo dirimir dividas e subsidia-lo com informagoces relevantes para
prevenir riscos na execucio contratual.

95.5. Na hipotese da contratacio de terceiros prevista no caput deste artigo, deverao ser observadas as
seguintes regras:

[ - a empresa ou o profissional contratado assumird responsabilidade civil objetiva pela veracidade e
pela precisio das informagoes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade ¢ nio
poderi exercer atribuigio propria ¢ exclusiva de fiscal de contrato;

11 - a contratacio de terceiros nio eximiri de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informacées recebidas do terceiro contratado.

26. DA RESCISAO CONTRATUAL

96.1- O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a
139 da Lei 14.133/21 ¢ suas sucessivas alteracoes posteriores, sem direito a qualquer ndenizagio.
96.2. Formalizada a rescisio, que vigorard a partir da data de sua comunicagio a contratada, esta
entregard a documentacio correspondente aos servicos executados que, se aceitos pela Fiscalizacao,
serao pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

97.1 - E facultado, ao Agente de Contratacio, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, em

qualquer fase da licitaciio, diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugio do

processo, vedada a inclusio posterior de documento ou informacio que deveria constar

onginalmente da proposta.

97.9 - A critério da Administracio, os objetos da presente licitagiio poderio solrer acréscimos ou

supressoes, de acordo com o artigo da Lei Federal n® 14.133/21,

97.5 - Outros esclarecimentos poderio ser obtidos junto ao Departamento de Licitagoes da Prefeitura

do Municipio ¢ Potiretama, no horirio de expediente da Prefeitura, através do  c-mail:
CHACAOPOUTE TR STV L COTTE

97.6 - As licitantes deverao observar atentamente as normas deste Edital;

97.7 - Fica assegurado a autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Adminisiracao, o direito

de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada.

97.8 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacio ¢ apresentacao de suas propostas. A

Prefeitura nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugiao

ou resultado do processo licitatono.

97.9 - Os proponenies sio responsaveis pela fidelidade e legitimidade das mformagoes ¢ dos

documentos apreseniados em qualquer fase da liatagao.

97.10 - Apos apresentacio da proposta, nio cabera desisténcia, salvo por moltivo justo decorrente de

fato superveniente e aceito pela Administragio deste Municipio,

97.11 - Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao

do certame na data marcada, a sessio serd automaticamente transferida para o primeiro dia (il
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subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que nio haja-
comunicacio da Agente de Contratacio em sentido contrano, Ly e
97.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-i o dia do mnicio e
incluir-se-4 o de vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Preleitura.
Considerar-se-io dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

97 19 - O desatendimento s exigéncias formais nio-essenciais nio importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a alerigio de sua qualificacio e a exata compreensiao da sua proposta
durante a realizacio da sessio publica da licitacao.

97.14 - Em easo de desfazimento deste processo licitatorio, o mesmo seri devidamente motivado,
sendo assegurado o contraditério ¢ a ampla defesa.

97 15 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de precos, sem convocagao
para contratagio ou pedido de prorrogacio da validade, os licitantes ficario liberados dos
compromissos assumidos neste certame.

97.16 - A homologacio do resultado desta licitagio gera mera expectativa de direito a contratagao.
97.17 - Aos casos omissos aplicar-se-io as disposicoes constantes da legislagio vigente que rege a
matéria.

28. DO FORO

98.1- Fica eleito o foro da Comarca de Potiretama, Fstado do Ceara, para dirmmur toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nio possa ser resolvida pela via admimstrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que scja.

Potiretama, 19 de Fevereiro de 2024.

i

Francisco das E!hagaﬁ Bezerra Freitas
Secretirio de Inlraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
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ANEXO I E X

(CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-001/2024-SEINFRA)

CADERNO DE  ENCARGOS, PLANILHAS DE  ORCAMENTO,
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CALCULO,
COMPOSICAO DE B.D.I, COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS,
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO,
ESPECIFICACOES ~ TECNICAS, PROJETOS (PECAS ~ GRAFICAS) E
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO: Construcio de passagem molhada na
localidade: Sitio Atras da Serra — Sede Rural -
Potiretama - CE.

VOLUME UNICO

- Memorial Descritivo / Especificacbes
- Planilhas Orcamentarias
- Cmnografna Fisico-Financeiro

- Plantas e Detalhes



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OOTIRETAMA — CE.
LOCALIDADE: POTIRETAMA —CE.

1.0 - JUSTIFICATIVA:

A Prefeitura Municipal de POTIRETAMA, vem por meio deste PROJETO pleitear a
construgio de uma passagem molhada na localidade Sitio Atrds da Serra, onde terd por
objetivo geral a melhoria da infraestrutura do municipio, a execugdo da passagem molhada ira
melhorar também a qualidade de vida dos moradores da citada localidade e as demais pessoas
do municipio.

2.0 - PROPOSTA:

O presente memorial tem como objetivo complementar as informagbes contidas no
projeto, apresentar os fundamentos sobre os guais foi concebido o presente projeto da
Construcio da Passagem Molhada, esta, medindo 5,00m (Cinco metros) de largura e 25,00m
{Vinte e cinco metros) de comprimento.

3.0 - OBJETIVO:

As normas seguintes tém por objetivo o estabelecimento das CondicBes Técnicas Basicas
que, juntamente com os Desenhos de Projeto e InstrugSes Complementares de Campo do
Projetista e da Fiscalizacdo, deverdo ser obedecidas durante a construgdo das obras da
Passagem Molhada do Sitio Atrds da Serra no municipio de Potiretama.

Estas especificacBes tratam das condigBes gerais da obra, das principais caracteristicas dos
servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados, tudo de acordo com o projeto
e com a relacdo dos quantitativos de obras e servigos. Mesmo no caso de ndo se encontrar
especificamente citado, prevalecerd, na execucdo dos servigos e no emprego de materiais, tudo
aquilo que for objeto de Tecnologia, Normas e Especificages, aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.

A mdo de obra a ser empregada deverda ser experiente, esmerada no seguir as
especificagbes e no acabamento dos servigos. Casos particulares ndo previstos nestas
especificagbes serdo julgados e solucionados pela FISCALIZACAO, a quem cabe, também, o
direito de ordenar, mediante notificacio a CONSTRUTORA, o afastamento de qualguer
trabalhador, mestre, encarregado, topografo ou engenheiro gue ndo julgue apto as funcies que
desempenha.

43



4.0 - RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART’S referentes a
execucdo da obra, bem como ART'S necessarias referentes a licengas ambientais que por
ventura sejam necessarias a execugdo da obra, em conformidade com as leis vigentes e
exigéncias dos 6rgdos competentes (SUDEMA/PB). As guias das ART'S supracitadas, deverdo ser
mantidas no local dos servigos, bem como as ART'S de projeto fornecidas pelo contratante.

5.0 - INSTALACOES E ADMINISTRACAO DA OBRA:

Antes do inicio da construcio propriamente dita, deverdo ser executadas todas as
instalaghes provisorias necessirias, obedecendo a um programa pré-estabelecido para o
canteiro de obras, de tal modo gue facilite a recepgdo, estocagem e manuseio de materiais.

6.0 - SEGURANCA E DANOS:

A} A CONSTRUTORA serd a Unica responsavel por danos gue venha ocasionar a
propriedade, veiculos, pessoas e servigos de utilidade publica;

B) Ocorrendo suspensdo dos servigos, a CONSTRUTORA continuard responsavel pela
manutencio de todo o material existente no local e pela seguranca do canteiro de servicos
contra acidentes, tanto com veiculos, como com pessoas, enquanto tal situagdo permanecer.

7.0 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS PLACAS DA OBRA:

Este servico destina-se ao fornecimento de placas indicadoras da obra contendo a
propaganda do servigo no gual consta em dizeres nitidos o local da obra, 6rgdos interligados e
financiadores, prazo de execucdo, valor, a firma contratada e responsdvel técnico, tudo de
acordo com projeto em vigor, incluindo dimensdes e padries atualizados.

A fixagdo das placas deverd obedecer ao critério que melhor se comunique a populacdo,
em locais abertos, que permita leitura a distancia ndo inferior a 100 metros.

Deverdo ser fixadas em altura compativel e padronizadas, devendo as linhas de suportes
serem afincadas em terreno sdlido e suas dimensdes calculadas de acordo com o peso de cada
placa. Normalmente as linhas s3o de 2 % x 5" ou 3" x 6", em magaranduba, contra ventados
horizontalmente, formando um quadro rigido e resistente a acdo dos ventos, reforgados com
apoios inclinados a 452 quando a altura recomendada e a acdo dos ventos for intensa na regido.

Deverdo ser obedecidos fielmente as dimensdes das letras, cor e todos os detalhes
construtivos e especificados pela PREFEITURA. As chapas deverdo ser de boa qualidade e
resistentes aos efeitos externos, e as dimens@es do projeto.




8.0 - LOLACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO

Esta locacdo planimétrica e altimetria se procedera com auxilio dos instrumentos, teodolito
e nivel, para possibilitar o inicio das obras.

A CONTRATADA deverd proceder a aferigio das dimensdes, dos 4ngulos e de guaisquer
outras indicacBies constantes no projeto, com as reais condigbes encontradas no local.

Havendo a discrepncia entre os encontrados no local e os do projeto, deve ser,
imediatamente, comunicado a FISCALIZACAO para deliberaciio a respeito. Devera ser mantido
em perfeitas condicBes toda e qualquer referéncia do nivel RN e de alinhamento, o que permitira
construir ou aferir a locagio em qualquer tempo e oportunidade.

9.0 - PROJETO:

A) as obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes do projeto e
aos demais elementos que a FISCALIZACAO venha a fornecer;

B) as discorddncias eventualmente constatadas entre os elementos do projeto serdo
solucionadas do seguinte modo:

« quando houver divergéncias entre as cotas indicadas nas plantas e as dimenstes de desenho,
prevalecerdo as primeiras;

« em se tratando de desenhos em escalas diferentes, prevalecerdo aqueles de maior escala, isto
&, menor denominador da relagdo modular;

» quando se tratar de situagBes ndo previstas nos casos anteriores, prevalecerdo o critérioe a
interpretacio da FISCALIZAGAO, para cada caso.

C) a CONSTRUTORA ndo poderd executar qualquer servico que ndo esteja projetado,
especificado e autorizado pela FISCALIZAGAO, salvo os de emergéncia, necessirios a
estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma;

D) todos os aspectos particulares do projeto, os casos omissos e ainda os de obras
complementares ndo considerados nos projetos, serdo especificados e detalhados pela
FISCALIZACAO. A CONSTRUTORA fica obrigada a executa-los desde gue sejam necessérios a
complementacdo técnica do projeto.

10.0 - PLANO DE ESCAVACAO

Antes de qualquer escavacio e com antecedéncia de 10(dez) dias, o EMPREITEIRO devera
submeter 4 aprovacio da FISCALIZACAO, um plano de escavagdo baseado em levantamentos
topograficos, sondagens, observacSes pessoais e nas presentes Especificagbes.

O plano deverd levar em conta o processo de execugdo e o uso adequado dos materiais
que serdo escavados separadamente em func¢do da utilizagdo dos mesmos.

Assim, além dos detalhes das operacfies, de acordo com o método mais eficiente e
econdmico para cada tipo de escavagdo, o plano mostrara o fluxo dos materiais para estudo das
possibilidades de uso imediato ou disposigio em estoque, visando minimizar o manuseio. O
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EMPREITEIRO somente iniciard os servigos apos aprovagdo, por escrito do plano de escavagio
pela FISCALIZAGAO. Essa aprovacdo ndo isenta, nem tampouco reduz, a responsabilidade do
EMPREITEIRO.

10.1 - METODO DE ESCAVACAO

Os métodos a adotar para os vérios tipos de escavagio deverdo ser condizentes com as
especificacfes técnicas contidas neste volume.

Os métodos que o EMPREITEIRO venha a adotar serSo previamente submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, nio isentando a CONSTRUTORA de sua responsabilidade. As
escavacbes deverdo ser executadas de acordo com os limites mostrados nos desenhos, ou de
acordo com a FISCALIZAGAD. Escavacdo, Carga e Transporte de materiais de 12 e 22 categorias
Este servigo inclui as operagBes necessdrias para escavacdes de materiais que nio requeiram o
uso de explosivos e ocorrerdo na fundagio e exploracdo de areas de empréstimo.

O planejamento dos trabalhos de escavacio deverd ser elaborado tendo em vista as
quantidades de servigo a executar atendendo as necessidades ressaltadas pelo planejamento
geral da obra. Deverdo ser considerados ainda, além de outros, os seguintes aspectos:

* Otimizacdo do balango de materiais objetivando minimizar a recarga em pilhas de estoque; =
Definicdo dos equipamentos adequados a cada tipo de servico considerando-se tanto quanto
possivel sua utilizac3o continua e racional no decorrer da obra;

Para a determinagdo dos equipamentos, devera ser verificado os seguintes itens:
= Tipo de material (ocorréncia de matacbes, granulometria, consisténcia, coes3o, etc.):
= Presenca d'dgua (saturacio, nivel fredtico, etc.);
= Geometria das escavacdies (areas confinadas, recortes, etc.);
= Destino do material (lancamento em pragas);
= Distdncia de transporte;

* CondicGes de acesso (rampas);
= Possibilidade de reutilizacio do equipamento em outras frentes;
* Possibilidade de utilizacdo do equipamento disponivel no parque da empresa;

= Porte de equipamentos;

10.2 - ESCAVACOES E PREPARO DAS FUNDACOES

Todas as escavagbes deverdo ser levadas até as linhas e declividades mostrados nos
desenhos de projetos ou indicados pela Fiscalizacio, e acompanhadas por técnicos da
Executante. Essas profundidades foram fixadas com base na interpretacdo dos resultados das
investigacdes de superficie, e poderdo ser alteradas durante a construcdo, objetivando que
sejam alcancadas as condigBes previstas no projeto.

145



Os limites das escavagbes poderdo ser alterados pela Executante em funcio das condigdes

locais, caso a rocha ou outros materiais, apresentem caracteristicas diferentes das previstas nas

consideracdes do projeto e nos desenhos. As escavagbes deverio compreender a remogdo dos
solos humosos, bem como os matacbes soltos ou parcialmente enterrados, areais e siltes
inconsolidados e camadas de solo compressiveis, O material removido devera ser depositado
em bota-foras ou depdsitos, como determinados pela Fiscalizagdo. Ap6s remoc3o dos materiais,
sera regularizado e compactado o terreno, nas regides entre os blocos ou onde ocorrem solos,
antes de receber a primeira camada de material do aterro.

A Executante devera tomar as providéncias para evitar a ocorréncia de desmoronamentos.
Caso estes ocorram, a reparacio dos danos e a retirada do material resultante serdo feitas pela
Executante e as suas expensas.

10.3 - UTILIZACAO E REJEICAO DO MATERIAL ESCAVADO

Todo material aproveitdvel retirado das escavagfes programadas devera ser usado na
construcio da Passagem Molhada durante as operacdes de escavagdes, e serd lancado nos locais
definidos sem estocagem intermedidria, a ndo ser quando expressamente determinado pela
Fiscalizagdo. O material ndo aproveitivel deverd ser depositado em bota-foras que serdo
formados em dreas aprovadas pela Fiscalizac3o. Esses bota-foras deverdo, uma vez
completados, ser estdveis e apresentar taludes uniformes e regulares.

11.0 - EXECUCAO DO ATERRO

Antes de se iniciar a construgdo do aterro, deverdo estar concluidos todos os servigos de
escavacdo, preparo e tratamento das fundagies.

O aterro compactado serd construido de acordo com os desenhos de projeto, estas
especificacbes e instrucbes complementares de campo, além de orientacbes da Fiscalizacdo.

11.1 - MATERIAIS PARA O ATERRO COMPACTADO

Na construcdo do aterro serdo empregados os materiais argilo-silte-arenoso das dreas de
empréstimo, e os materiais aluviais do leito do riacho, (areias). J4 os materiais rochosos serdo
obtidos a partir das escavacbes em rochas, necessarias 3 execucio do enrocamento, bem como
de pedreira.

11.2 - 50L05

Imediatamente antes da exploragdo das dreas de empréstimo, deverSo ser realizados
estudos, visando a caracterizagdo e selegio dos materiais a serem langados no aterro da
Passagem Molhada. Somente serdo considerados liberados para exploracdo e lancamento, os
materiais que atenderam as caracteristicas indicadas nos estudos geotécnicos realizados.
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11.3 - CONSTRUCAO DO ATERRO

0 processo de construcdo consiste em depositar os materiais nos locais convenientes,
segundo suas caracteristicas e indicag@ies do projeto, langa-los e espalha-los com e5pessuras
predeterminadas, corrigir a umidade, quando necessdrio, e fazer a compactacdo obedecendo a

especificacdo ou instrugdo de campo.
11.4 - LANCAMENTO E ESPALHAMENTO

O langamento do solo serd sempre em camadas horizontais em faixas paralelas ao eixo da
Passagem Molhada.

O trajeto do equipamento de transporte do material, quando passar na zona de material
impermeabilizado, deverd ser mudado frequentemente, a fim de evitar um excesso prejudicial
de compactacio. Este trajeto devera sempre ser paralelo ao eixo da Passagem a fim de que, no
caso de produzir uma estratificagdo nesta diregdo, seja menor o perigo de infiltrac3o.

A superficie do aterro sera inclinada para montante de 4%, ou menos, quando o trabalho
estiver sujeito a interrup¢bes em virtude de chuvas fortes. Serfo necessdrios cuidados especiais
a fim de que seja assegurado um espalhamento uniforme entre as diversas camadas lancadas.
Uma vez dispostos, os solos em camadas, a umidade devera ser medida e corrigida.

A espessura mdxima das camadas, bem como o niimero de passadas do equipamento de
compactagdo, serd determinada conforme os equipamentos a serem empregados em funcio
dos resultados obtidos no inicio dos trabalhos.

O controle efetivo deverd ser realizado pela Executante por meio de nivelamento de varios
pontos da praca, a cada dez camadas sucessivas.

O teor de umidade situar-se- ao redor da 6tima do Proctor Normal, com uma faixa de
tolerancia de 1,5 % abaixo até 1,0% acima da 6tima. Os materiais que se encontrarem na
Passagem com umidade fora destes limites, serdo submetidos a rega ou secagem antes da
compactag¢do. O grau de compactagdo deverd ser no minimo de 95%, ficando a média em tormo
de 98%. Quando ndo atingido o valor minimo, a camada devers ser rejeitada.

11.5— LIGACAO ENTRE CAMADAS

Para assegurar uma boa ligacdo entre as camadas do macigo, € necessario que os materiais
em contato estejam nas mesmas condigfes de umidade, e que seja escarificada a superficie.
Entretanto, grande parte dessa rugosidade &, muitas vezes, suprimida pela passagem dos
equipamentos de transporte, devendo, entdo, as trilhas deixadas por estes equipamentos serem
revolvidas por uma grade de disco até uma profundidade de trés a oito centimetros ou
escarificadas.

11.6 - EQUIPAMENTOS DE COMPACTACAO

A compactacio pode ser feita por meio de sapos, rolos pé-de-carneiro, rolos vibratdrios ou
rolos de impacto (“Tamping”). O sapo mecanico ou pneumatico sé serd usado nos locais
inacessiveis a outros tipos de compactadores.
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A fixagdo do numero de camadas dos equipamentos sera feita na fase inicial da
compactacdo do aterro, e deverdo ser realizadas apds os primeiros resultados obtidas. Quando
indicado o rolo pé-de-cameiro, o pé desse rolo deve penetrar pelo menos até % da espessura
da camada fofa por ocasido da primeira passagem do rolo, a fim de assegurar a compactagio da
parte inferior da camada e permitir boa aderéncia com a camada subjacente. A velocidade de
deslocamento do rolo compactador ndo deve exceder a Skm/h para o rolo pé-de-cameiro e
vibratdrio e 15 a 20 km/h para os rolos de impacto.

11.7 -~ CONTROLE TECNOLOGICO

O controle de qualidade deverd ser feito por pessoal da Fiscalizacdo, através de
acompanhamento, inspecdo tactil-visual e permanente das diversas operacdes de escavacio,
do lancamento, espalhamento, homogeneizacdo e compactacdo. Este acompanhamento de
campo serda complementado com realizagdo de pogos de inspecio e ensaios de controle,
objetivando um registro de acompanhamento técnico.

12.0 - CONCRETO EM GERAL

12.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
DIAMETRO 1500 MM:

Os tubos serdo do tipo ponta e bolsa com armadura circular dupla e didmetro de 1500mm,
sendo assentos alinhados e encaixados em bergo de concreto ciclopico.
Depois de assentados, os tubos serdo rejuntados com argamassas de cimento e areia no

trago 1:3 {cimento e areia média).
Serdo executados testes de vedacdo das juntas dos tubos com uso de fumaca.

12.2 - CONCRETO cICLOPICO

Entende-se por concreto ciclépico aquele que é constituido por concreto simples
preparado a parte, com teor minimo de 165kg de cimento/m3 de concreto, com consumo de
0,30m3 de pedra amarroada. As pedras-de-mdo ndo deverio ter dimensBes inferiores a 0,10m
e serdo incorporadas progressivamente a massa de concreto. A porcentagem do agregado
miudo, sobre o volume total de agregado do concreto, sera fixado, de acordo com a
consisténcia, entre 30% a 45%. A porcentagem de pedras-de-mo sobre o volume total de
agregado do concreto, a incorporar a massa de concrato j& preparado, sera de 30% no maximo.

Devera ter-se o cuidado em verificar que as pedras-de-mao fiquern perfeitamente imersas
e envolvidas pela massa do concreto, de modo a n3o permanecerem apertadas entre si contra
as formas ou ainda, que a massa do concreto ciclépico se mantenha integralmente plastica,
mesmo depois do langamento das pedras-de-m3o.

A fundacdo, paredes, enrocamento, alas e berco serdo executadas em concreto ciclopico,
respaldada no nivel do terreno firme e regularizado.
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12.3 - CONCRETO ESTRUTURAL

A pavimentac¢do da passagem molhada serd executada em concreto estrutural, fck= 20Mpa
(Traco 1:2,5:3 / cimente, areia e brita graduada), com espessura de 18 cm e & destinado a evitar

a penetracdo de dgua, especialmente por via capilar.
De preferéncia, a concretagem do lastro sera efetuada em operacdo continua e
ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensiveis

de percolacao.

12.4 - FORMAS

Para o caso de concreto cicldpico aceita-se o compensado resinado, entretanto, visando a
boa técnica e a qualidade, pode-se adotar preferencialmente: Nas costelas nio serdo admitidos
ripbes, devendo ser as mesmas preparadas a partir da tabua de pinho ou virola de 17 de

espessura.

As formas deverdo ter as armagbes e escoramento necessarios, para ndo sofrerem
deslocamento ou deformagbes quando do lancamento do concreto, e ndo se deformarem,
também, sob a acdo das cargas e das variagbes de temperatura e umidade. Por ocasiio da
desforma ndo serdo permitidos choques mecénicos. O cimbramento serd executado de modo a
ndo permitir que, uma vez definida a posicdo das formas, seus alinhamentos, secdes e
prumadas, ocorram deslocamentos de qualquer espécie antes, durante e ap6s o langamento.

12.5 - FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO:

Os ferros/telas deverdo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados
e dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto. A armacdo serd executada previamente. A
fixacdo entre as barras serd feita utilizando-se arame recozido n2 18. Os ferros deverdo ser bem
amarrados, mantendo-se os espacamentos e as posicdes previstas no projeto.

12.6 - JUNTA DE DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO, 0-22 ATE 30CMA

Execucdo das juntas de dilatac3o, eldsticas de a cada 5,00 m. Constituidas por perfis de PVC
de alta densidade, concebidas para apresentar excelentes caracteristicas de flexibilidade e
durabilidade.

12.7 - BALIZADOR DE TRAFEGO (TUBO DE PVC RIGIDO 3", COM
ENCHIMENTO DE CONCRETO):

Serdo implantados balizadores de trifego, em tubo de PVC rigido 3", com enchimento de
concreto simples, longitudinalmente dispostos sobre a passagem molhada de forma a
possibilitar o trifego durante o periodo de sangria.

Deverdo ser obedecidas as dimensdes, espacamentos e distincias conforme projeto.

Os balizadores deverdo apresentar boa resisténcia a impactos além de estar devidamente
afixados sobre o macico.

A superficie externa deve ter faixas refiet iva, preferencialmente com cores preta e amarelo
alternadamente. Recomenda-se que os balizadores sejam fixados ao longo das laterais da
plataformas e rampas, espacadas entre 4,00 m. Ser3o fixados 02 ferros de 10.0mm desde a base
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até o topo do tubo de 1,00 m de altura e preenchido com preenchimento de concreto
fck=10mpa.

12,8 - MATERIAIS

Os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos serdo novos e deverdo ser
submetidos ao exame e aprovagio, antes de sua aplicacio, por parte da FISCALIZAGAO, a quem
caberd impugnar seu emprego se ndo atender as condicbes exigidas nas presentes
especificagbes.

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definido o padrdo de qualidade
do produto, s6 poderdo ser substituidos por outros que preencham os mesmos padries,
comprovados pela FISCALIZACAO.

Todo material recusado devera ser retirado imediatamente do canteiro de obras apos
comunicacio da FISCALIZACAO de sua ndo aceitacdo, correndo todas as despesas por conta da
empreiteira.

Os padries de qualidade dos materiais a serem empregados deveriio atender as especificacfes
da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. Outras normas, quando explicitamente
citadas, deverdo, também, ser obedecidas. Material em Geral - Aco para Concreto Armado CA-
50 e CA-60: devera atender 4 especificacBes da NB3/72 da ABNT.

- Agua: deverd ter a qualidades especificadas pela NB-1 e PB-19 da ABNT.

- Arame de Aco Galvanizado: trata-se de fio de aco estirado branco galvanizado a zinco, de bitola
adequada a cada caso.

- Arame Recozido de Ferro: o arame para fixacio das armaduras do concreto armado serd de
ago recosido, preto n.? 16 ou 18 SWG.

- Areia para Argamassa: devera atender as especificagtes da MB-95 e da MB-10 da ABNT.
- Areia para Concreto: deverd atender as especificacBes da EB-4 e da MB-10 da ABNT.
- Chapas Compensadas para Formas: deverdo atender ao disposto pela P-NB-139 da ABNT.

- Cimento Portland Comum: dever3 satisfazer ao especificado pela EB-1 e P-MB513/69 da ABNT
e pelos § 21 a 28 do C-114/63 da ABNT.

- Pedra Britada: deverd atender as especificacBes da EB-4 e MB-7 da ABNT.

Obs.: Quando ocorrer o caso, se gualguer uma das normas acima citadas estiver cancelada,
deverd ser seguida a norma atualizada que versa sobre os materiais em guestdo.

13.0 - PRAZO

O prazo para execugdo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data
de emissdo da respectiva Ordem de Servigo e/ou assinatura do contrato, devendo a CONTRADA
submeter & aprovagio do Orgdo Contratante e Prefeitura Local (quando necesss rio}, a sua
proposta de cronograma fisicofinanceiro para a execuciio da obra.




14.0 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos serdo medidos de acordo com os seguintes critérios:
- Serdo medidos os volumes em metros clbicos e classificados os materiais referentes as
escavagOes necessarias a execugdo da fundacio da passagem molhada;
- A fundacdo & o macico da passagem molhada serdo medidos pelo seu volume, determinado
em metros ciibicos, incluindo fornecimento e colocacio de materiais, mio-de-obra e encargos,
equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a sua execucdo;
- O corpo do bueiro tubular de concreto sera medido pelo seu comprimento, determinado em
metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocagdo de
materiais, m3o-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessdrios a sua
execucdo;
- A execugdo de formas em madeira sera medida em metros quadrados incluindo
fornecimento e colocagdo de materiais, m3o-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas
e eventuais necessdrios a sua execucdo;
- 0 piso em concreto sera medido em metros cabicos incluindo fornecimento e colocagio de
materiais, mdo-de-obra e encargos, equipamentas, ferramentas e eventuais necessarios 2 sua
execucdo;
- Os balizadores de concreto serdo medidos por unidade, de acordo com as especificagtes
respectivas;
- O servigo recebido e medido da forma descrita é pago conforme respectivo preco unitario
contratual, no qual estdo inclusos todos os itens; abrangendo inclusive a mio-de-obra com
encargos sociais, BDI, e equipamentos necessérios aos servicos

14 - MEMORIAL FOTOGRAFICO

14.1 - IMAGENS DO LOCAL A SER IMPLANTADA A PASSAGEM MOLHADA;




15.0 — CONSIDERACOES GERAIS

As presentes especificagbes tém por objetivo a fixacdo de dispositivos minimos a serem
observados pelo EMPREITEIRO, em todos os servicos relativos as operagBes de preparo,
transporte, lancamento, compactacio e cura dos diversos tipos de concreto a ser utilizado na
construcdo da Passagem Molhada.

Além do estabelecido nas presentes Especificagbes, deverSo ser observadas todas as
normas, métodos e especificagBes da ABNT, citadas ou ndo no texto, relacionadas com os
assuntos aqui tratados.

A FISCAUZACAO poderd emitir se necessirias e a seu critério, especificacbes
complementares ou instrugBes de campo, com o intuito de dirimir ou solucionar casos omissos.

Potiretama, 22 de agosto de 2022.




Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO N° 34160/2022 - SUPAD

FEmissdo em; 23/9/2022

Validade até: 23/9/2025

O Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribuicdes, expede a presente Licenga, que autoriza
a:

Nome / Raziio Social: MUNICIPIO DE POTIRETAMA

CPF / CNPJ; 12461653000157

Endereco: RUA EXPEDITO LEITE SILVA, N° 33, CENTRO - 62990000
Municipio: POTIRETAMA/CE

Processo SEMACE: 2022-382748/TEC/LAC N° SPU: 09176268/2022

LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO, EMBASADA NO FORMULARIO
AUTODECLARATORIO EM ANEXO, REFERENTE A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA
SEM BARRAMENTO DE RECURSO HIDRICO, COM EXTENSAO DE 25 METROS, A SER
IMPLANTADA NA LOCALIDADE SiTIO ATRAS DA SERRA- SEDE RURAL. DO MUNICIPIO DE
POTIRETAMA-CE, DE ACORDO COM A RESOLUCAO COEMA N* 02/2019.

CONDICIONANTES:
| - Submeter & prévia andlise da SEMACE qualquer alteragdo que se faga necessdria a0 empreendimento;

3 . A SEMACE. mediante agiio motivada, poderd modificar as condicionantes ¢ as medidas de controle e
adequaglo, suspender ou cancelar esta licenga caso ocorra: violagio ou inadequagio de quaisquer
condicionantes ou normas legais; omissdio ou falsa descrigio de informagdes relevantes que subsidiaram a
expedigdio desta licenca; graves riscos ambientais e de saide;

3 . Afixar em local de facil visualizagio, a placa indicativa do Licenciamento Ambiental, conforme modelo
disponibilizado no Sistema MNatuur Online;

4 - Promover a proteciio 4 fauna e flora locais;
5 - A constatagdo da falsa declaragiio implica em suspensio ou cancelamento da licenga expedida, sem prejuizo

das sancdes administrativas, civis ¢ penais cabiveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais
causados, conforme Artigo 27, da Resolugio COEMA N* 02, de 11 de abril de 2019;

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fatima - CEP 80050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br
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6 - Qualquer modificagio do empreendimento deveri ser avisada previamente & SEMACE, estando o
interessado sujeito 4s sang¢des previstas na Lei Federal N° 9.605 de 1998 - Lei de Crimes Ambientais;

7 - A atividade contemplada nesta Resolugio esta sujeita a0 monitoramento ¢ fiscalizagdo pelo drgio ambiental
competente, para fins de verificagdo de veracidade das informagdes prestadas pelo ente publico interessado,
conforme Art. 39, da Resolugdo COEMA N° 02/2019;

8 - ADVERTENCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licenga implicard na aplicagio das
penalidades previstas na legislagfio ambiental, sem prejuizo da obrigagio de reparar quaisquer danos ambientais.

Condicionantes com Prazo:

9 - Para os casos em que seja necesséria a Intervengio em Area de Preservacgio Permanente ? APP para a
implantagio do empreendimento, requerer &4 SEMACE, no prazo méximo de 30 dias a contar da data de
recebimento desta Licenga Ambiental, a Autorizagio Ambiental para Intervengio em Area de Preservacdo
Permanente ? APP, através de processo administrativo préprio a ser protocolado na SEMACE (quando se tratar
de intervengdo em APP sem vegetacdio) ou no sistema SINAFLOR (quando se tratar de intervengdo em APP

com vegetagio);

10 - Publicar o recebimento desta Licenga no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subseqentes & data da sua
concessdio, em cumprimento A Lei Federal N° 10.650, de abril de 2003, ao Decreto Federal N° 99,274 de 06 de
junho de 1990 e a Resolugdio CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolugiio
CONAMA N° 281 de 12 de julho de 2001;

Il - A renovacgdo desta Licenga poderd ser protocolada em até 60 (sessenta) dias de antecedéncia da expiragio
de seu prazo de validade, o que lhe conferiri a prorrogagiio automética de seu prazo de validade até a
manifestagio definitiva da SEMACE. Caso o interessado protocole a solicitagio da renovacdo antes do
vencimento da licenga, porém apés o prazo, ndo terd direito 4 prorrogagdio automatica da validade da Licenga:

12 - Em observincia ao § 1°, Art. 22 da Resolugio COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019, o interessado deverd
apresentar 8 SEMACE, anualmente, a contar da data de concessdo desta Licenga Ambiental, o Relatdrio de
Acompanhamento e Monitoramento Ambiental ? RAMA. Esse Relatério deverd ser preenchido no sistema
gﬁtﬁrﬁnim NATUUR Online, através do link http:/natuur.semace.ce.gov.br/ na Aba ?Licenciamento?, Menu
RAMA?.
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